

**QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO**

No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor /		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE - SC	Empreendimento	QUADRA COBERTA 02			
No. do Item	Descrição	Repassse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	Inc. %
			Financeira	Física			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.141,26	135,96	0,00		1.277,22	0,39
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA	137.080,69	16.330,24	0,00		153.410,93	46,87
3	ESTRUTURA EM CONCRETO - ANEXO E BALDRAME DO PAVILHÃO	19.151,82	2.281,53	0,00		21.433,35	6,55
4	ALVENARIA	11.528,08	1.373,32	0,00		12.901,40	3,94
5	CONTRAPISO IMPERMEÁVEL	36.706,72	4.372,82	0,00		41.079,54	12,55
6	VIGAS SUPERIORES - ANEXO	2.614,82	311,50	0,00		2.926,32	0,89
7	COBERTURA - ANEXO	4.169,92	496,76	0,00		4.666,68	1,43
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM MÃO DE OBRA	4.270,93	508,79	0,00		4.779,72	1,46
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM MÃO DE OBRA	5.370,39	639,77	0,00		6.010,16	1,84
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM MÃO DE OBRA	8.467,26	1.008,69	0,00		9.475,95	2,89
11	REVESTIMENTOS	12.679,29	1.510,47	0,00		14.189,76	4,33
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	1.005,76	119,82	0,00		1.125,58	0,34
13	ESQUADRIAS	4.093,26	487,63	0,00		4.580,89	1,40
14	PINTURA	25.509,44	3.038,91	0,00		28.548,35	8,72
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	13.764,39	1.639,73	0,00		15.404,12	4,71
16	DIVERSOS	4.945,96	589,20	0,00		5.535,16	1,69
<b>TOTAIS</b>		<b>292.500,00</b>	<b>34.845,13</b>	<b>0,00</b>		<b>327.345,13</b>	<b>100,00</b>
Responsável pelo Agente Promotor / Proponente			Assinatura			Data	
Claudete Skowronski Canal CREA - 063131-9/SC Nr ART (CREA): 58131487 CPF: 02630703959						10-06-16	