
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. 

COM BDI
PREÇO TOTAL %

1. LINHA SANTO ANTÔNIO DO MEIO

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 1.625,40R$               
1.1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0X1,20 M2 3,00  R$              430,00  R$              541,80 1.625,40R$               0,54%
1.2 DRENAGEM PLUVIAL -R$                       

1.2.1 SINAPI 90101

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3

1.2.2 COMPOSIÇÃO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

1.2.3 COMPOSIÇÃO
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM 
FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE 
DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

UN

1.2.4 SINAPI 93382
REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5M COM SOLO 1a 
CAT. EM LOCAL DE BAIXA INTERFERENCIA

M3

1.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 297.832,09R$           
1.3.1 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA M2 5.323,50  R$                  2,22  R$                  2,80 14.905,80R$             4,93%

1.3.2 SINAPI 78785
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO COLCHÃO E 
REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA

M2 5.323,50  R$                40,50  R$                51,03 271.658,21R$           89,92%

1.3.3 SINAPI 72978
EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO COM 
PEDRAS IRREGULARES

M 1.774,50  R$                  5,04  R$                  6,35 11.268,08R$             3,73%

1.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.658,76R$               

1.4.1 COMPOSIÇÃO 2
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL (L=25CM) COM SUPORTE DE AÇO 
GALVANIZADO DN=50mm h=3m, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL UNID 4,00  R$              527,53  R$              664,69 2.658,76R$               0,88%

302.116,25R$           #REF!

ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA FISICO FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

TOTAL GERAL DA OBRA:

ENDEREÇO:

OBRA: PAVIMETAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 

RODOVIA EMUO - 103 - LINHA SANTO ANTÔNIO DO MEIO

SINAPI

BDI:

06/2022

26,00%

EXECUÇÃO POR CONTA DO MUNICIPIO 

Observações:

UNIÃO DO OESTE - SC,  JULHO de 2022.

Valmor Golo
Prefeito Municipal

Municipio de União do Oeste:

Municipio de Quilombo: Responsável Técnico:

VANDERLEI BORDIGON
Arquiteto e Urbanista

CAU/SC NºA142215-4

Local e Data:


