
Data:
16/05/2022

BDI:

26,38%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.301,55

1.1 4813 - I PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,50 225,00R$               284,36R$               R$ 426,53

1.2 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 43,90 51,82R$                 65,49R$                 R$ 2.875,02

2.0 FUNDAÇÕES R$ 4.088,65

2.1 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

m³ 2,89 83,92R$                 106,06R$               R$ 306,51

2.2 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 84,09 16,08R$                 20,32R$                 R$ 1.708,87

2.3 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 2,89 567,65R$               717,40R$               R$ 2.073,27

3.0 VIGAS BALDRAME R$ 14.894,97

3.1 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017

m³ 3,27 110,07R$               139,11R$               R$ 454,88

3.2 96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 41,94 128,85R$               162,84R$               R$ 6.829,54

3.3 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 52,72 18,50R$                 23,38R$                 R$ 1.232,61

3.4 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

kg 125,27 16,08R$                 20,32R$                 R$ 2.545,72

3.5 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 3,27 560,91R$               708,88R$               R$ 2.318,03

3.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 31,48 38,06R$                 48,10R$                 R$ 1.514,20

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 65.792,69

4.1 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 29,70 184,90R$               233,68R$               R$ 6.940,20

4.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 106,00 18,63R$                 23,54R$                 R$ 2.495,73
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4.3 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 126,73 14,30R$                 18,07R$                 R$ 2.290,31

4.4 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 162,72 12,01R$                 15,18R$                 R$ 2.469,80

4.5 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 4,06 539,87R$               682,29R$               R$ 2.770,09

4.6 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

m² 55,13 141,12R$               178,35R$               R$ 9.831,40

4.7 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 60,72 18,63R$                 23,54R$                 R$ 1.429,63

4.8 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 101,82 16,10R$                 20,35R$                 R$ 2.071,75

4.9 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 20,09 14,30R$                 18,07R$                 R$ 363,07

4.10 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 84,36 12,01R$                 15,18R$                 R$ 1.280,44

4.11 92780
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 39,36 11,29R$                 14,27R$                 R$ 561,60

4.12 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 5,50 540,86R$               683,54R$               R$ 3.759,46

4.13 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

m² 120,67 80,96R$                 102,32R$               R$ 12.346,62

4.14 92784
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAG
EM. AF_12/2015

kg 43,36 16,42R$                 20,75R$                 R$ 899,79

4.15 92785
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAG
EM. AF_12/2015

kg 146,54 15,67R$                 19,80R$                 R$ 2.902,04

4.16 92786
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAG
EM. AF_12/2015

kg 251,27 14,80R$                 18,70R$                 R$ 4.699,81

4.17 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 12,70 540,86R$               683,54R$               R$ 8.680,94

5.0 ALVENARIAS R$ 17.647,26

5.1 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 114,78 88,89R$                 112,34R$               R$ 12.894,29
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5.2 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

m 14,40 95,52R$                 120,72R$               R$ 1.738,34

5.3 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

m 2,30 77,03R$                 97,35R$                 R$ 223,91

5.4 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

m 24,40 90,50R$                 114,37R$               R$ 2.790,72

6.0 COBERTURA R$ 61.161,24

6.1 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 m² 44,18 6,33R$                   8,00R$                   R$ 353,43

6.2 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 44,18 2,94R$                   3,72R$                   R$ 164,15

6.3 92548 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,VÃO 
DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UNID. 14,00 1.357,77R$            1.715,95R$            R$ 24.023,30

6.4 92540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, IN
CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 206,33      79,58R$                 100,57R$               R$ 20.751,27

6.5 94192 TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 206,33      39,03R$                 49,33R$                 R$ 10.177,46

6.6 94222
CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

m 30,55         43,58R$                 55,08R$                 R$ 1.682,58

6.7 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 43,90         72,26R$                 91,32R$                 R$ 4.009,04

7.0 REVESTIMENTOS R$ 50.695,43

7.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400
L. AF_06/2014

m² 144,94 3,79R$                   4,79R$                   R$ 694,23

7.2 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 35,59 6,10R$                   7,71R$                   R$ 274,37

7.3 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 94,54 8,04R$                   10,16R$                 R$ 960,62

7.4 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E E
DIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 113,84 32,00R$                 40,44R$                 R$ 4.603,87

7.5 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 94,54 50,63R$                 63,99R$                 R$ 6.049,25

7.6 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 44,29 34,05R$                 43,03R$                 R$ 1.905,90
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7.7 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 39,80 27,24R$                 34,43R$                 R$ 1.370,15

7.8 87243
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 
X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. 
AF_06/2014

m² 39,80 182,37R$               230,48R$               R$ 9.173,07

7.9 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 120,67 76,77R$                 97,02R$                 R$ 11.707,64

7.10 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 120,67 6,78R$                   8,57R$                   R$ 1.033,97

7.11 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 120,67 34,05R$                 43,03R$                 R$ 5.192,72

7.12 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 6,03 129,51R$               163,67R$               R$ 986,96

7.13 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
(ESPESSURA DE 5 CM) AF_08/2017

m³ 6,03 553,19R$               699,12R$               R$ 4.215,70

7.14 21141-I TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 
MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

m² 120,67 16,57R$                 20,94R$                 R$ 2.526,97

8.0 ESQUADRIAS R$ 25.102,28

8.1 90799
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHAPESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID. 2,00 898,85R$               1.135,97R$            R$ 2.271,93

8.2 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 19,28 800,80R$               1.012,05R$            R$ 19.512,34

8.3 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

m 19,60 133,95R$               169,29R$               R$ 3.318,01

9.0 PINTURAS R$ 13.727,74

9.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 120,67 2,71R$                   3,42R$                   R$ 413,28

9.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 252,67 2,33R$                   2,94R$                   R$ 744,03

9.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 120,67 14,91R$                 18,84R$                 R$ 2.273,82

9.4 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 252,67 13,15R$                 16,62R$                 R$ 4.199,12

9.5 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 96,00 26,72R$                 33,77R$                 R$ 3.241,80

9.6 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 144,94 15,59R$                 19,70R$                 R$ 2.855,70

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 6.772,55

10.1 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UNID. 3,00 150,55R$               190,27R$               R$ 570,80

10.2 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 
DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020

UNID. 12,00 221,44R$               279,86R$               R$ 3.358,27

Valor total do item

Valor total do item

Valor total do item



10.3 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UNID. 2,00 37,58R$                 47,49R$                 R$ 94,99

10.4 93143 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UNID. 2,00 186,57R$               235,79R$               R$ 471,57

10.5 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UNID. 8,00 205,53R$               259,75R$               R$ 2.077,99

10.6 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 1,00 104,69R$               132,31R$               R$ 132,31

10.7 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 2,00 12,56R$                 15,87R$                 R$ 31,75

10.8 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 2,00 13,80R$                 17,44R$                 R$ 34,88

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.702,66

11.1 composição PROJETO ESTRUTURAL m² 128,31 8,75R$                   11,06R$                 R$ 1.418,88

11.2 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 128,31 1,75R$                   2,21R$                   R$ 283,78

R$ 264.887,03VALOR TOTAL R$

DATA:   16/05/2022

Responsável Fiscalização:  Igor Leonardo Loeblein Furraer
ASSINATURA:      

CREA/SC:      153.213-3
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