= PLANILHA
oy PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS 1
MUNICIPIO: UNIAO DO OESTE
PROJETO: AMPLlAQAO E READEQUAQAO DO ESTACIONAMENTO E ACESSOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE. Data2:4/05/2022
LOCALlZAQAO . BDI:
OBRA: Rua Chapecé, 501 26.35%
- - cusTo cusTo PRECO DO
ITEM | cODIGO DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. | CE | UNTARIO# BDI|  SERVICO
1.0 PAVIMENTACAO ESTACIONAMENTO E ENTRADAS AMBULANCIA Valor total do ftem RS 37.426.30
1 18131 )F;L1A1CZA5PIS OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22", ADESIVADA, DE 2.0 | 2.25| RS 225,00 | RS 284 36 RS 639,80
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE
1.2 96388|COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E m? 15,450 R$ 8,97 | R$ 11,34 RS 175,15
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DO TIPO -
13 92403|: 3G GINFIO" ESPESSURA G CMAF. 1212015 m 120,870/ R$ 5044 | RS 63,75 RS 7.704,99
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DO TIPO -
1.4 92404|. S GINHIO" ESPESSURA S CMAF. 1212015 m 220,340/ R$ 64,04 | RS 80,03 RS 17.832,94
e eor2 I:éAgLI'\:OAEOOI\g/I;/I(ﬁ';ERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE| 6.297| r5 12048 | RS 16260 RS 1.030.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. -
16 96620| /S G SURA DE 8 Ca) AF. 0812017 m 10,070| R$ 541,14 | R$ 683,89 RS 6.886,80
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4.2 MM, -
.7 211411}, \RGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM m 125,940 R$ 1983 | RS 25,06 R$ 3.156,20
2.0 ESTRUTURA (PILARES) Valor total do item R$ 24.868,31
1 PR, iﬁc&\//?oqi/;o MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. - L750] rs 5350 | RS 10591 RS 135,34
s soons ﬁEI\/(I)%/%%?fE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. | 26.270| =5 U oo RS 1881 62
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
23 96558 | X CABAMENTO AR 1112016 ~ ~ m® 1,750| R$ 555,08 | R$ 701,51 RS 1.227,64
24 |cotacao If’/lc,\)/ISTE DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO, DIMENSOES 20 X 20 CM, ARMAGAO COM AGO 125| 52.000| R5 20000 | RS - R 13.649.04
25 |cotacso If’/lc,\)/ISTE DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO, DIMENSOES 15 X 15 CM, ARMAGAO COM ACO 10 . 56.000| R5 10000 | =5 12558 RS 7.077 28
26 |cotacdo  |CONTRAVENTAMENTO DE ESTRUTURA METALICA e 212,810| RS 3.15 | RS 3,98 RS 847,19
3.0 COBERTURA Valor total do item R$ 133.728,82
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
3.1 92580/ ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO m? 345,750 R$ 62,90 | RS 79,49 RS 27.484.71
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA
3.2 92602|hE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.. AF_12/2015 | UNIP- 4,000| R$ 86566 | RS 1.094,02 R$ 4.376,08




FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA

33 92606|hE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | ONIP- 3,000|R$ 116226 | RS 146886 R$ 4.406,59
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA

3.4 926105 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | UNIP- 3,000|R$ 160284 RS 202567 R$6.077,01
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 11 M, PARA TELHA

35 92618|ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. | UNID. 6,000|R$ 248974 |R$  3.14653 RS 18.879,20
AF_12/2015

N TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, TELHA(0,43MM)+EPS+MANTA., -

36 |cotagio | (oY AGUAS, INGLUSO ICAMENTO, m 345,750| R$ 138,00 | R$ 174,40 RS$ 60.300,32
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO

3.7 94227 | 2 A P ORTE VERTICAL AF. 072019 m 49,630| R$ 72,66 | R$ 91,83 RS 4.557,41
RUFO/ALGEROSA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

38 94231 P ORTE VERTIOAL AR 0715015 m 104,710 R$ 57,79 | R$ 73,04 RS 7.647,50

4.0 PLATIBANDA Valor total do item R$ 63.143,90

- PLATIBANDA EM ACM 3,2 MM, COLORIDO, CONSTRUIDA COM QUADRO TUBO 30X30 PAREDE 1,2 -

4.1 |cotagao MM, ESPACADOS EM 1 METRO, INCLUSO ICAMENTO E FIXACOES. m 156,136| R$ 320,00 | R$ 404,42 R$ 63.143,90

5.0 ESQUADRIAS Valor total do item R$ 41.121,07

ol 5762 251\/:2}_2%1»\70 DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. - 0.419] RS 739 | R 50,89 RS 25.11
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER -

>-2 87879 bE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. m 4,486| RS 373 | RS 41 R$ 21,14
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA .

>3 875311 AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. m 4,486| RS 20,98 | RS 37.89 R$ 169,95
AF 06/2014

54 88435|APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 oo 4,436| RS 233 | RS 2,94 RS 13,21

55 88439| APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. e 4,486 RS 13.15 | R$ 16,62 RS 74,54
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM

5.6 103330|(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 1,720| R$ 89,60 | R$ 113,24 RS 194,77
AF_12/2021

5.7 88497|APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 e 1,720| RS 15.58 | R$ 19.69 RS 33,87

58 97645|REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 oo 48,410| R$ 2621 | RS 35,65 RS 1.725,90
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, -

>-9 94569] \ CABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 m 9,305| RS 709,54 | R 896,72 R$ 8.343,95
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

5.10 94570| ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E m? 32,660| R$ 369,82 | R$ 467,38 RS 15.264,58
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF12/2019
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO -

>-11 100702},\061 OR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 m 6,410 RS 648,09 | RS 819,06 R$5.250.15

5.12 97644|REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 oo 1,680| RS 783 | RS 9.90 RS 16,62
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - -

5.13 91338| L0 NECIMENTO £ INSTALAGAO. AR 12/2018 m 1680/ R$ 116106 |RS  1467.35 RS 2.465,14

o 14 To1565| PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO N 25.920| R5 12956 | =5 - RS 7.522.12

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020




6.0 INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS Valor total do item R$ 4.814,58
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,

6.1 93128 |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). UNID. 7,000| R$ 149,25 | R$ 188,62 R$ 1.320,36
AF 01/2016
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E

6.2 101632 INSTALACAO. AF 08/2020 UNID. 1,000 R$ 49,62 | R$ 62,71 R$ 62,71

6.3 Composi¢cdao |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W UNID. 7,000| R$ 64,41 | R$ 81,40 R$ 569,81
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

6.4 93656 INSTALAGAO. AF 10/2020 UNID. 1,000 R$ 13,54 | R$ 17,11 R$ 17,11

6.5 97663|REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 UNID. 1,000| R$ 10,28 | R$ 12,99 R$ 12,99
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E

6.6 86888 INSTALACAO. AF 01/2020’ _ UNID. 1,000 R$ 400,54 | R$ 506,20 R$ 506,20

6.7 36884 il;l(%ﬁ'/l’zliogé_EXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1,000| R$ 8.26 | RS 10,44 RS 10,44
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

6.8 89578|\ ERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 m 37,940| RS 48.28 | RS 61,02 R$2.314.96

VALOR TOTAL R$ R$ 305.102,97
Responsavel Fiscalizagdo: Igor Leonardo Loeblein Furraer
DATA: 24/05/2022 ASSINATURA:

CREA/SC:  153.213-3




