
FOLHA N
o
  

DATA 

11/07/2019

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi 74209/001 Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) m² 3,00 300,00 26,00% 378,00 R$ 1.134,00

R$ 1.134,00

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 72961 Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N. m² 2.768,40 1,15 26,00% 1,45 R$ 4.014,18

R$ 4.014,18

3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

3.1 Sinapi 90091
Escavação mecanizada de valas com profundidade até 1,5m 

em solo de 1
a
 cat. em local de baixa interferência

m³
17,30 4,70 26,00% 5,92 R$ 102,42

3.2 Sinapi 93367
Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até 

1,5m com solo 1a cat. em local de baixa interferência
m³

11,30 13,70 26,00% 17,26 R$ 195,04

3.3 Sicro 0804021 Corpo de BSTC D=0,60m PA1 m 12,00 194,00 26,00% 244,44 R$ 2.933,28

3.4 Sicro 0804081 Boca BSTC D=0,60m un 2,00 567,00 26,00% 714,42 R$ 1.428,84

R$ 4.659,58

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Sinapi 89885
Colchão de terra para assentamento da pedra – esc. carga e

transporte de mat. 1a cat. DMT 0,2km
m³

276,80 7,00 26,00% 8,82 R$ 2.441,38

4.2 Sinapi 78785
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

2.768,40 27,00 26,00% 34,02 R$ 94.180,97
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PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMUO-020 – Acesso à Linha Adolfo Konder



4.3 Sinapi 72978
Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para 

pavimento com pedras irregulares
m

692,10 4,80 26,00% 6,05 R$ 4.187,21

R$ 100.809,56

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Sinapi 91131

Placa de sinalização viária octogonal L=25cm com suporte 

de aço galvanizado DN=60,3mm h=2,5m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un
2,00 310,00 26,00% 390,60 R$ 781,20

5.2 Sinapi 91127

Placa de sinalização viária circular d=50cm com suporte de 

aço galvanizado D=60,3mm e h=2,5m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
2,00 250,00 26,00% 315,00 R$ 630,00

5.3 Sinapi 96793

Placa de sinalização viária quadrada L=50cm com suporte 

de aço galvanizado D=60,3mm e h=2,5m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
1,00 340,00 26,00% 428,40 R$ 428,40

R$ 1.839,60

R$ 112.456,92VALOR TOTAL R$

Data: 11/07/2019 NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9

Total do item

Total do item



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 1.134,00 1,01 1.134,00 1,01

2.0 4.014,18 3,57 4.014,18 3,57

3.0 2.329,79 2,07 2.329,79 2,07 4.659,58 4,14

4.0 50.404,78 44,82 50.404,78 44,82 100.809,56 89,64

6.0 1.839,60 1,64 1.839,60 1,64

57.882,75 51,47 54.574,17 48,53 112.456,92 100,00

57.882,75 51,47 112.456,92 100,00

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

      Fernando L. Becker   CREA/SC 21266-9

Data: 11/07/2019

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Serviços iniciais

Terraplenagem

Obras de arte corrente

Pavimentação c/ pedras

Sinalização viária

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMUO-020 – Acesso à Linha Adolfo Konder DATA

Periodicidade das Estapas: MENSAL 11/07/2019

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: UNIÃO DO OESTE – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES


