PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: UNIAO DO OESTE - SC FOLHAN
. DATA
: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
PROJETO ¢ 11/07/2019
LOCALIZA(;AO: Rodovia EMUO-020 — Acesso a Linha Adolfo Konder
CODIGO (SINAPI / ~ CUSTO - PRECO PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINAGAO UNID | QUANTIDADE | ¢ | BDI(%) | jNiTARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 Sinapi 74209/001 Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) m2 3,00 300,00 26,00% 378,00 R$ 1.134,00
Total do item R$ 1.134,00
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Sinapi 72961 Regularizagdo e compactagéo do subleito a 100% do P.N. m?2 2.768,40 1,15 26,00% 1,45 R$ 4.014,18
Total do item R$ 4.014,18
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
o Escavacao mecanizada de valas com profundidade até 1,5m
3.1 Sinapi 90091 a o . m?
em solo de 17 cat. em local de baixa interferéncia 17,30 4,70 26,00% 5,92 R$ 102,42
N Reaterro mecanizado de valas com profundidade de até 3
8.2 |Sinapi 93367 1,5m com solo 1a cat. em local de baixa interferéncia m 1130  1370| 26,00%| 17,26 R$ 195,04
3.3 Sicro 0804021 Corpo de BSTC D=0,60m PA1 m 12,00 194,00 26,00% 244,44 R$ 2.933,28
3.4 Sicro 0804081 Boca BSTC D=0,60m un 2,00 567,00 26,00% 714,42 R$ 1.428,84
Total do item R$ 4.659,58
4.0 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
. Colchéo de terra para assentamento da pedra — esc. carga e 3
4.1 Sinapi 89885 transporte de mat. 1a cat. DMT 0,2km m 276,80 7,00  26,00% 8,82 R$ 2.441,38
4.2 Sinapi 78785 Pavimentacgéo com~pedra irregular inclusive rejunte de p6 de me
pedra e compactacao 2.768,40 27,00 26,00% 34,02 R$ 94.180,97




43 Sinapi 72978 Extrla(;éo, cargae assentamento de cordéo de pedra para m
pavimento com pedras irregulares 692,10 4,80 26,00% 6,05 R$ 4.187,21
Total do item R$ 100.809,56
5.0 SINALIZACAO VIARIA
Placa de sinalizac¢&o viéria octogonal L=25cm com suporte
5.1 Sinapi 91131 de aco galvanizado DN=60,3mm h=2,5m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 310,00 26,00% 390,60 R$ 781,20
Placa de sinalizacéo viaria circular d=50cm com suporte de
5.2 Sinapi 91127 aco galvanizado D=60,3mm e h=2,5m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 250,00 26,00% 315,00 R$ 630,00
Placa de sinalizac¢&o viéria quadrada L=50cm com suporte
53 Sinapi 96793 de aco galvanizado D=60,3mm e h=2,5m, inclusive base de | un
concreto ndo estrutural 1,00 340,00 26,00% 428,40 R$ 428,40
Total do item R$ 1.839,60
I
VALOR TOTAL R$ R$ 112.456,92
Data: 11/07/2019 NOME: Fernando Becker ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21.266-9




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: UNIAO DO OESTE - SC FOLHANo 1

PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZACAO: |Rodovia EMUO-020 — Acesso a Linha Adolfo Konder DATA

|Periodicidade das Estapas: MENSAL 11/07/2019
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |Servigos iniciais 1.134,00f 1,01 1.134,00f 1,01
2.0 |Terraplenagem 4.014,18| 3,57 4.014,18 3,57
3.0 |Obras de arte corrente 2.329,79| 2,07 2.329,79| 2,07 4.659,58| 4,14
4.0 |Pavimentacédo c/ pedras 50.404,78| 44,82 50.404,78| 44,82 100.809,56| 89,64
6.0 |Sinalizacao viaria 1.839,60| 1,64 1.839,60| 1,64
TOTAL NO MES (SIMPLES) 57.882,75| 51,47| 54.574,17| 48,53 112.456,92| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 57.882,75| 51,47 112.456,92| 100,00
Data: 11/07/2019 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:

Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9




