CAIXA comPposigos
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 7,0M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
SINAPI co1 NEGATIVA M2 82,40 85,38
SINAPI-I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,471 4,43 4,43
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA
SINAPI-I 3742 DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) M2 1 45,23 45,23
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
SINAPI-I 4491 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,29 2,81 2,81
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,03 10,95 10,95
SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,17 19,15 19,15
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 20,23 22,96
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 24,93 28,40
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,72 23,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 14,69 16,58
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92874 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,033 26,71 30,21
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
SINAPI 94970 COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,033 305,76 312,30
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 7,0M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
SINAPI €02 NEGATIVA M2 95,50 98,89
SINAPI-I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,471 4,43 4,43
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE
SINAPI-I 3746 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) M2 1 52,81 52,81
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
SINAPI-I 4491 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,29 2,81 2,81
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,03 10,95 10,95
SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,17 19,15 19,15
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 20,23 22,96
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 24,93 28,40
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 20,72 23,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 14,69 16,58
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92874 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,043 26,71 30,21
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
SINAPI 94970 COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,043 305,76 312,30
CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO/ALUMINIO 0,5MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E
SINAPI co3 ICAMENTO. AF_07/2019 M 40,42 40,76
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
SINAPI-I 1607 UMA ARRUELA PVC - CONICAS) a 4,2 0,16 0,16
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE
SINAPI-I 4302 TELHA EM MADEIRA UN 4,2 2,42 2,42
SINAPI-I 7241 CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E= 0,8 MM M2 0,5 54,10 54,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073 14,69 16,58
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 23,21 26,41
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0018 20,43 23,15
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0026 19,64 22,36
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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