

Nº OPERAÇÃO  
1064017-97

Nº SICONV  
884707

PROPONENTE / TOMADOR  
Município de União do Oeste

### APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação com pedras irregulares e passeios / Avenida São Luiz

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

### BDI 1

#### TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,55%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	6,70%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,99%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

#### Observações:

O BDI desta obra esta com o valor zerado pelo fato que a mesma sera executada pelo Consorcio Intermunicipal de Infraestrutura Rodoviaria -CIDIR, no qual o municipio de Sul Brasil é integrante, possibilitando assim a redução do custo da obra sem comprometer a qualidade edurabilidade da mesma.

União do Oeste - SC  
Local

sábado, 6 de julho de 2019  
Data

Responsável Técnico

Nome: Fernando Lothario Becker  
CREA/CAU: 21.266-9  
ART/RRT: 7036948-2

FERNANDO L. BECKER  
Eng. Civil-AMOSC  
CREA/SC-21266-9

Celso Mattiello  
Prefeito Municipal