
BDI:                        
26,38%

1.0 Serviços Preliminares R$ 1.396,53

1.1 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 
1,125* M

m² 1,50 225,00R$           284,36R$                      R$ 426,53

1.2 SINAPI- 99059  
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 14,80 51,86R$             65,54R$                        R$ 970,00

2.0 Fundações R$ 2.956,56

2.1 SINAPI- 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017

m³ 0,368 83,8 105,91R$                      R$ 38,92

2.2 SINAPI- 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM Kg 11,940 16,49R$             20,84R$                        R$ 248,83

2.3 SINAPI- 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 0,368 567,60R$           717,33R$                      R$ 263,62

2.4 SINAPI- 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF m³ 0,357 109,91R$           138,90R$                      R$ 49,59

2.5 SINAPI- 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 9,520 104,09R$           131,55R$                      R$ 1.252,35

2.6 SINAPI- 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM Kg 6,505 18,80R$             23,76R$                        R$ 154,56

2.7 SINAPI- 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM Kg 18,802 16,49R$             20,84R$                        R$ 391,83

2.8 SINAPI- 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,357 560,87R$           708,83R$                      R$ 253,05

2.9 SINAPI- 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 6,545 36,73R$             46,42R$                        R$ 303,81

3.0 Estrutura em concreto armado (Pilares e Vigas) R$ 4.121,77

3.1 SINAPI- 92415
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,00 144,34R$           182,42R$                      R$ 1.641,75

3.2 SINAPI- 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

Kg 12,69 18,94R$             23,94R$                        R$ 303,63

ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DA BORRACHARIA DO DMER E READEQUAÇÕES DMER
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3.3 SINAPI- 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 37,60 16,52R$             20,88R$                        R$ 785,10

3.4 SINAPI- 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 37,02 14,68R$             18,55R$                        R$ 686,82

3.5 SINAPI- 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,68 539,79R$           682,19R$                      R$ 460,48

3.6 SINAPI- 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,36 540,80R$           683,46R$                      R$ 244,00

4.0 Alvenarias R$ 7.041,93

4.1 SINAPI- 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 48,42 88,84R$           112,28R$                      R$ 5.436,40

4.2 SINAPI- 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF _03/2016 M 2,40 77,20R$           97,57R$                        R$ 234,16

4.3 SINAPI- 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 4,80 80,98R$           102,34R$                      R$ 491,24

4.4 SINAPI- 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,80 83,40R$           105,40R$                      R$ 505,92

4.5 SINAPI- 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m³ 0,62 47,39R$           59,89R$                        R$ 37,37

4.6 SINAPI- 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 3,00 88,84R$           112,28R$                      R$ 336,83

5.0 Revestimentos R$ 24.321,76

5.1 SINAPI- 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m² 112,52 3,77R$             4,76R$                          R$ 536,10

5.2 SINAPI- 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 39,18 6,56R$             8,29R$                          R$ 324,82

5.3 SINAPI- 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 56,95 8,02R$             10,14R$                        R$ 577,23

5.4 SINAPI- 89173
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 112,52 31,84R$           40,24R$                        R$ 4.527,74

5.5 SINAPI- 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

m² 96,13 50,50R$           63,82R$                        R$ 6.135,20

Valor total do item

Valor total do item



5.6 SINAPI- 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL (ESPESSURA 5 CM SALA BORRACHARIA, 4 CM PISO A SER 
RECUPERADO E 6 CM PISO EXTERNO NOVO)). AF_07/2016

m³ 8,17 631,30R$        797,84R$                      R$ 6.518,33

5.7 SINAPI-I 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 
MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 59,85 24,90R$           31,47R$                        R$ 1.883,40

5.8 SINAPI- 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m³ 3,61 129,48R$        163,64R$                      R$ 590,73

5.9 SINAPI- 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 12,42 64,47R$           81,48R$                        R$ 1.011,95

5.10 SINAPI- 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 m² 14,60 12,17R$           15,38R$                        R$ 224,55

5.11 SINAPI-I 20213 VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 22,40 23,67R$           29,91R$                        R$ 670,08

5.12 SINAPI-I 3990 TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 49,68 21,05R$           26,60R$                        R$ 1.321,64

6.0 Esquadrias R$ 5.157,94

6.1 SINAPI- 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,20 800,59R$        1.011,79R$                   R$ 3.237,71

6.2 SINAPI- 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

UNID. 2,00 321,24R$        405,98R$                      R$ 811,97

6.3 SINAPI- 102162
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 3,20 274,04R$        346,33R$                      R$ 1.108,26

7.0 Pintura R$ 4.023,26

7.1 SINAPI- 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 205,65 2,33R$             2,94R$                          R$ 605,57

7.2 SINAPI- 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 205,65 13,15R$           16,62R$                        R$ 3.417,69

8.0 Instalações Elétricas R$ 3.401,09

8.1 SINAPI- 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UNID. 4,00 149,07R$        188,39R$                      R$ 753,58

8.2 SINAPI- 93142 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UNID. 9,00 203,81R$        257,58R$                      R$ 2.318,18

8.3 SINAPI- 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UNID. 4,00 41,28R$           52,17R$                        R$ 208,68

8.4 SINAPI- 101877
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 1,00 70,85R$           89,54R$                        R$ 89,54

8.5 SINAPI- 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UNID. 2,00 12,31R$           15,56R$                        R$ 31,11

9.0 Cobertura Borracharia R$ 14.061,12

9.1
SINAPI- 92602 
SINAPI- 92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3,5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UNID. 3,00 981,22R$        1.240,07R$                   R$ 3.720,20

Valor total do item

Valor total do item

Valor total do item

Valor total do item



9.2 SINAPI- 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 14,70 66,65R$           84,23R$                        R$ 1.238,21

9.3 SINAPI- 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 45,50 91,65R$           115,83R$                      R$ 5.270,14

9.4 SINAPI- 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 45,50 66,65R$           84,23R$                        R$ 3.832,57

10.0 Piso em Concreto R$ 17.367,02

10.1 SINAPI- 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL (ESPESSURA 8 CM EM 12,15X12,05M E ESPESSURA 4 CM 
4X12,15M). AF_07/2016

m³ 13,66 631,30R$        797,84R$                      R$ 10.898,45

10.2 SINAPI-I 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 
MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 195,00 24,90R$           31,47R$                        R$ 6.136,38

10.3 SINAPI- 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m³ 2,03 129,48R$        163,64R$                      R$ 332,18

11.0 Telhado em Telha Metálica R$ 63.285,17

11.1 SINAPI- 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 298,85 2,94R$             3,72R$                          R$ 1.110,40

11.2 SINAPI- 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 298,85 6,32R$             7,99R$                          R$ 2.386,98

11.3 SINAPI- 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 298,85 91,65R$           115,83R$                      R$ 34.614,98

11.4 SINAPI- 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 298,85 66,65R$           84,23R$                        R$ 25.172,81

12.0 Instalações Elétricas (ADM DMER) R$ 544,26

12.1 SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UNID. 6,00 46,93R$           59,31R$                        R$ 355,86

12.2 SINAPI- 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UNID. 1,00 149,07R$        188,39R$                      R$ 188,39

13.0 Rampa R$ 9.878,24

13.1 SINAPI- 89454
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 
AF_12/2014

m² 19,20 76,33R$           96,47R$                        R$ 1.852,14

13.2 SINAPI- 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 3,12 80,21R$           101,37R$                      R$ 316,27

Valor total do item

SUBSTITUIÇÃO COBERTURA E EXECUÇÃO DE PISO - ADM DMER
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Valor total do item



13.3 SINAPI- 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 26,48 16,25R$           20,54R$                        R$ 543,81

13.4 SINAPI- 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 122,80 13,53R$           17,10R$                        R$ 2.099,78

13.5 SINAPI- 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,695 439,71R$        555,71R$                      R$ 941,92

13.6 SINAPI- 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL 8 CM NA RAMPA NOVA E 4 CM DENTRO DA RAMPA). 
AF_07/2016

m³ 3,568 631,30R$        797,84R$                      R$ 2.846,68

13.7 SINAPI-I 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 
MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 40,60 24,90R$           31,47R$                        R$ 1.277,63

14.0 Instalações Elétricas (Garagem DMER) R$ 1.157,39

14.1 SINAPI- 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UNID. 5,00 183,16R$        231,48R$                      R$ 1.157,39

R$ 158.714,04

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:   24/03/2022

ASSINATURA:

Igor Leonardo Loeblein Furraer                                                                                                                                        
Engenheiro Civil                                                                                                                                                                   

CREA/SC 153.213-3

TOTAL

ADAPTAÇÕES GARAGEM DMER
Valor total do item


