QUADRO RESUMO

Discriminagao % Preco Total (R$) Cu?;owl\r/lné;dio
TERRAPLENAGEM 8,59 493.379,12 186,40
PAVIMENTACAO ASFALTICA 34,70 | 1.994.338,58 753,48
FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFALTICO 15,47 889.037,45 335,89
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 1,00 57.588,98 21,76
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 28,05 1.611.918,56 609,00
MEIO AMBIENTE 3,20 184.060,25 69,54
SINALIZAGAO 2,36 135.714,87 51,27
OBRAS COMPLEMENTARES 4,66 268.004,30 101,26
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 1,96 112.680,84 42,57
TOTAL GLOBAL 100,00 5.746.722,95 2.171,18

Unido do Oeste-SC, maio/2022




PLANILHA ORCAMENTARIA

Cddigo

Descrigéo

Unidade

Quantidade

Pregos s/BDI c/ transporte(R$)

Unitario

Total

Reajuste
(%)

Pregos reajustados sem BDI (R$)

Unitario

Total

BDI (%)

Pregos com BDI (R$)

Unitario

Total

TERRAPLENAGEM

5.501.700

Desmatamento, destocamento,
limpeza de area e estocagem do
material de limpeza com arvores
de didmetro até 0,15 m

m2

10.587,28

0,32

3.387,93

29,81

0,42

4.397,98

20,70%

0,50

5.308,49

4.915.768

Corte e remocgéo de arvores

m3

383,28

11,96

4.584,03

29,81

15,53

5.950,68

20,70%

18,74

7.182,64

5.501.702

Destocamento de arvores com
didmetro maior que 0,30 m

und

240,00

58,73

14.095,20

29,81

76,24

18.297,45

20,70%

92,02

22.085,53

5.502.110

Escavagao, carga e transporte
de material de 12 categoria -
DMT de 200 a 400 m - caminho
de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&o
basculante de 14 m?

m3

10.470,36

4,16

43.556,70

29,81

5,40

56.542,41

20,70%

6,52

68.248,24

5.502.111

Escavagao, carga e transporte
de material de 12 categoria -
DMT de 400 a 600 m - caminho
de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&ao
basculante de 14 m?

m3

7.552,69

4,40

33.231,84

29,81

5,71

43.139,36

20,70%

6,89

52.070,39

5.502.112

Escavagao, carga e transporte
de material de 12 categoria -
DMT de 600 a 800 m - caminho
de servigo em leito natural - com
escavadeira e caminh&o
basculante de 14 m?

m3

3.776,35

4,86

18.353,06

29,81

6,31

23.824,72

20,70%

7,62

28.757,09




PLANILHA ORCAMENTARIA

Pregos s/BDI c/ transporte(R$)

Reajuste

Pregos reajustados sem BDI (R$)

Pregos com BDI (R$)

Cddigo Descrigéo Unidade | Quantidade — o o BDI (%) —
Unitario Total (%) Unitario Total Unitario Total
Escavagdo, carga e transporte
de material de 12 categoria -
5502113 DOMT de 800 a 1000 m -, 1.258,78 5,04 6.344.25 | 29,81 6,54 8.235.69 | 20,70% 7.90 9.940,70
caminho de servigo em leito
natural - com escavadeira e
caminhao basculante de 14 m?
Escavagdo, carga e transporte
5502.744 de material de 3% categoria - m® | 4.44276 3342 148.477,04 | 2981 4338 192.743,02 | 20,70% 5237 232.646.11
DMT de 400 a 600 m
5.502.078 Compactacdo de aterros a5 7 ge5gg 3,45 26.516,11 | 29,81 4,48 34.421.46 | 20,70% 5,41 41547 64
100% do Proctor normal
4.413.942 Ejga_:f;f:e”to de material em s 13.066,61 125 16.333,26 | 29,81 162 21.202,76 | 20,70% 196 25.5092,31
TOTAL DO GRUPO 314.879,42 408.755,53 493.379,12
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
0 : g
4.011.209 Regularizagdo do sub leito 100% |, 55 144 82 0,78 19.612,96 | 23,24 0,96 24.170,92 | 20,70% 1,16 29.174,97
Proctor Normal
4.011.279 Camada de Macadame Seco m?3 3.538,47 123,25 436.119,75 | 23,24 151,89 537.472,02 | 20,70% 183,34 648.743,45
4.011.276 Camada de Brita Graduada m* | 3.449.14 145,60  502.193.67 | 23,24 179,44  618.901.22 | 20,70%| 21658  747.030,73
4.011.351 Imprimacéo m2  22.696,51 0,29 6.581,99 | 2324 0,36 8.111,61 | 20,70% 0,43 9.790,94
4.011.353 Pintura de Ligagéo m2  22.696,51 1,64 37.211,52 | 23,24 2,02 45.859,31 | 20,70% 2,44 55.353 44
4.011.463 8:;‘:3:3&2’:“;?0 Asfaltico 2.493 80 135,93 338.980,26 | 23,24 167,52 417.757,75 | 20,70%| 202,20  504.245,05
TOTAL DO GRUPO 1.340.700,15 1.652.272,85 1.994.338,58
FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFALTICO
M1943  Aquisigio de CAP 50/70 t 137,16 | 2.636,23  361.583,23 | 60,20 | 4.22321  579.252,20 | 14,60%  4.839,91  663.838,51
MO0104 Qg“'s"‘?ao de asfalto diluido CM 2724 | 3.619,82 08.588,74 | 40,71 | 5.093,31  138.720,52 | 14,60%| 5.837,07  158.977,43
NAP 000419‘/%%“5’530 de emulsdo asfaltica 11,35 | 3.330,00 37.789,69 | 52,91 | 5.091,85 57.783,58 | 14,60%| 5.835,39 66.221,52
TOTAL DO GRUPO 497.961,66 775.756,29 889.037,45




PLANILHA ORCAMENTARIA

Pregos s/BDI c/ transporte(R$)

Reajuste

Pregos reajustados sem BDI (R$)

Pregos com BDI (R$)

Cddigo Descrigéo Unidade | Quantidade — — BDI (%) —
Unitario Total (%) Unitario Total Unitario Total
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
M1943  Transporte de CAP 50/70 t 137,16 172,56 23.668,19 | 60,20 276,44 37.916,18 | 20,70%| 333,67 45.765,86
MO0104 g(r)a”SpO”e de asfalto diluido CM 27.24 173,36 4.721,60 | 40,71 243,03 6.643,59 | 20,70%| 294,43 8.018,99
NAPI 000419 ;’:”;Cporte de emulsdo asfaltica 11,35 173,36 1.967,33 | 60,20 277,72 3.151,65 | 20,70%| 335,22 3.804,12
TOTAL DO GRUPO 30.357,13 47.711,41 57.588,98
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
Escavagao de vala em material
4805765 de 3° categoria drenagem m 82350 132,60  109.196,10 | - 132,60  109.196,10 | 20,70%! 160,05  131.802,68
profunda
2.003.579 E;ftZOe'rz“Sc')tI‘;d_'”E‘;";grg‘;“”do Pa8 'm 366000 13136  480.77306| 7,13 | 140,72 51503332 |20,70%| 169,85  621.659,33
2003599 Docd de saida para dreno 4 16,00 163,75 2.620,00 | 7,13 175,42 2.806,70 | 20,70%| 211,74 3.387,77
longitudinal profundo - BSD 01
4.805.749 E:f:‘;g‘fjaeft’a;"a””a' de solo para 366,00 63,21 2313486 | 7,13 67,71 24.783,47 | 20,70% 8173 29.914,32
4805755 APpiloamento manual de solo 732,00 2736 2002752 743 2031 21.454.70 | 20,70% 35,38 25.896,41
para para sarjetas
2.003.319 2?.%65’1 triangular de concreto - 3.660,00 69,56  254.589.60 | 7,13 74,52 272.731.85 | 20,70% 89,94  329.194,82
2.003.359 l;fjgfgos%‘gag o segmentos de 110,00 | 187,72 2064920 | 7,13 | 201,10  22.120,68 | 20,70% 242,73 26.700,26
4.805.757 CScavagdo de valas para obras 523,10 4,73 2474241 713 5,07 2.650,56 | 20,70% 6,12 3.199,30
de arte correntes em solo
4805765 £scavacao de vala em material 224,18 132,60 29.726,80 | 7,13 142,05 31.845,15 1 20,70% | 171,46 38.437,97
de 32 categoria OACs
4815671 Reaterro e compactagdo com ., 186,82 14,37 2.684,60 | 7,13 15,39 2.875,91 | 20,70% 18,58 3.471,30
soquete vibratorio
804.029 Corpode BSTCD=0,80mPA1 m 15,00 389,96 5.849.40 | 713 41775 6.266,23 | 20,70%| 504,23 7.563,51




PLANILHA ORCAMENTARIA

Pregos s/BDI c/ transporte(R$)

Reajuste

Pregos reajustados sem BDI (R$)

Pregos com BDI (R$)

Cddigo Descrigéo Unidade | Quantidade — — BDI (%) —
Unitario Total (%) Unitario Total Unitario Total
804.037 Corpode BSTCD=1,00mPA1 m 34,00 577,37 19.630,58 | 7,13 618,51 21.029,47 | 20,70% 746,56 25.383,15
Corpo de BSCC - secao fechada
6.817.845 de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - m 12,00 | 1.727,38 2072856 | 7,3 | 1.85047 22.205,69 | 20,70%  2.233,57 26.802,88
altura do aterro de 1,00 a 2,50 m
Corpo de BSCC - secao fechada
6.817.859 de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - m 11,00 | 2.256,30 2481930 | 7,43 | 2.417,09 26.587,94 | 20,70% | 2.917.49 32.092,37
altura do aterro de 1,00 a 2,50 m
804.101 S:g:ngjagfg? D=080m- 4 1,00 970,50 970,50 | 7,13 | 1.039,66 1.039,66 | 20,70%] 1.254,90 1.254,90
804.121 S:g:ngjagfg? D=100m- g 4,00 1.448,06 579224 | 713 155125 6.205,00 | 20,70% 1.872,40 7.489.60
804.161 S:g:ngjagfg? D=15m- nd 2,00 | 3.444,07 6.888,14 | 7,13 | 3.689,50 7.378,99 | 20,70% 4.453,32 8.906,65
705.235 S:gsn:%a%iagoz’oo x2,00m - g 2,00 | 14.983,30 29.966,60 | 7,13 | 16.051,02 32.102,04 | 20,70% 19.374,02 38.748,05
705.241 S:g:n:%azi%? 250x250m- 4 2,00 | 19.607,75 39.21550 | 7,13 | 21.005,01 42.010,03 | 20,70%| 25.353,63 50.707,25
2.003.479 Cdixa coletora de sarjeta - CCS |4 1,00 | 3.083,88 3.083,88 | 7,13 | 3.303,64 3.303,64 | 20,70%| 3.987,58 3.987,58
02 - com grelha de concreto
2003481 Cdixa coletora de sarjeta - CCS g 2,00 | 3.050,83 6.101,66 | 7,13 | 3.268,23 6.536,47 | 20,70%| 3.944,85 7.889,70
03 - com grelha de concreto
Remocéo de tubos de concreto
1.600.404 com diametro de 0,40 m a 1,00 m 98,00 7,05 690,90 | 7,13 7,55 740,13 | 20,70% 9,12 893,36

m em valas e bueiros




PLANILHA ORCAMENTARIA

Pregos s/BDI c/ transporte(R$)

Reajuste

Pregos reajustados sem BDI (R$)

Pregos com BDI (R$)

Cddigo Descrigéo Unidade | Quantidade — — BDI (%) —
Unitario Total (%) Unitario Total Unitario Total
Remocéo de tubos de concreto
1.600.405 com diametro de 1,20 m a 1,50 m 11,00 7,99 87,89 7,13 8,56 94,15 | 20,70% 10,33 113,65
m em valas e bueiros
1.505.860 Cnrocamento de pedra jogada - 72,00 109,95 7.916,40 | 7,13 117,79 8.480,53 | 20,70%| 142,17 10.236,23
pedra de mao comercial
2.003.373 Meio-fio de concreto - MFC 03 m 180,00 2346 422280 | 7,13 2513 4.523,72 | 20,70% 30,33 5.460,25
Valeta de protecdo de aterros
2.003.315 com revestimento de concreto - m 190,00 80,61 15.315,90 7,13 86,35 16.407,32 | 20,70% 104,23 19.804,09
VPA 04
Valeta de protegao de cortes
2.003.305 com revestimento vegetal - VPC'~ m 2.940,00 39,70  116.718,00 | 7,13 4253 125.035,42 | 20,70% 5133 150.921,17
02
TOTAL DO GRUPO 1.253.874,24 1.335.444,89 1.611.918,56
MEIO AMBIENTE
4.413.905 Hidrossemeadura para m2 6.533,30 2,97 19.403,91 | 21,24 3,60 23.525,29 | 20,70% 4,35 28.395,66
recuperacao de bota-fora
4.413.905 Hidrossemeadura para taludes = m? | 26.243,89 2,97 77.944,35 | 21,24 3,60 94.499,68 | 20,70% 4,35  114.063,70
Licenciamento Ambiental -
P1 Engenheiro Florestal/Ambiental  més 0,20 | 17.374,17 3.474,83 | 21,24 | 21.064,43 4.212,89 | 20,70%| 25.425,35 5.085,07
TO Especialista Ambiental més 0,20 | 5.768,47 1.153,69 | 21,24 | 6.993,68 1.398,74 | 20,70%| 8.441,57 1.688,31
T3 Técnico de meio-ambiente més 020 | 5.768,47 1.153,69 | 21,24 | 6.993,69 1.398,74 | 20,70%| 8.441,58 1.688,32
Monitoramento Ambiental -
P1 Eggzzg‘fs'r)o Florestal (10 horas ¢ 3,00 | 3.909,19 11.727,56 | 21,24 | 4.739,50 14.218,49 | 20,70%| 5.720,70 17.162,11
T3 ;sfans'csoeifar:;'so)'amb'e”te (20 hes 3,00 | 2.59581 7.787,44 | 2124 | 3.147,16 0.441,48 | 20,70%| 3.798,71 11.396,13
V1 Instalacdes e equipamentos més 3,00 | 1.043,45 3.130,35 | 21,24 | 1.265,08 3.795,23 | 20,70% 1.526,98 4.580,95
TOTAL DO GRUPO 125.775,83 152.490,53 184.060,25

SINALIZAGAO




PLANILHA ORCAMENTARIA

Pregos s/BDI c/ transporte(R$)

Reajuste

Pregos reajustados sem BDI (R$)

Pregos com BDI (R$)

Cddigo Descrigéo Unidade | Quantidade — — BDI (%) —
Unitario Total (%) Unitario Total Unitario Total
Pintura de faixa horizontal com
5.213.400 tinta acilica branca - espessura, m?2 529,40 20,77 10.995,64 | 21,24 25,18 13.331,10 | 20,70% 30,39 16.091,01
de 0,4 mm
Pintura de faixa horizontal com
5.213.400 tinta acilica amarela - espessura,  m? 523,65 20,77 10.876,21 | 21,24 25,18 13.186,31 | 20,70% 30,39 15.916,24
de 0,4 mm
5.213.441 Placa de regulamentacdo em agc und 13,00 335,28 4.358,64 ; 18,83 398,42 5.179,46 | 20,70% 480,90 6.251,75
5.213.465 |Placa de adverténcia em ago, lad und 13,00 335,28 4.358,64 | 18,83 398,42 5.179,46 | 20,70% 480,90 6.251,75
Placa de regulamentagcdo em
5.213.446 |aco, R1lado 0,414 m - pelicula und 1,00 469,10 469,10 | 18,83 557,44 557,44 | 20,70% 672,85 672,85
retrorrefletiva tipo | + S
5.219.619 Fornecimento e colocagdo de tac und 679,00 30,37 20.621,23 | 21,24 36,82 25.001,17 | 20,70% 44,44 30.177,09
5.219.619 |Fornecimento e colocagao de tac und 1.358,00 30,37 41.242,46 | 21,24 36,82 50.002,33 | 20,70% 44 44 60.354,18
TOTAL DO GRUPO 92.921,92 112.437,28 135.714,87
OBRAS COMPLEMENTARES
1600.066 Remogdo de cerca com 1.660,00 0,64 1.062,40 | 21,24 0,78 1.288,05 | 20,70% 0,94 1.554,72
mourdes de concreto
Cercas com 4 fios de arame
3.713.610 [com mourbes de concreto, m 1.760,00 27,33 48.100,80 | 21,24 33,13 58.317,38 | 20,70% 39,99 70.390,67
10x10x220cm
3713604 Defensa semimaleavel simples - 460,00 | 29125  133.97500 | 21,24 | 353,11  162.431,20 | 20,70%| 426,22  196.058,91
fornecimento e implantagao
TOTAL DO GRUPO 183.138,20 222.036,63 268.004,30
TOTAL DOS SERVICOS 3.839.608,54 4.706.905,41 5.634.042,11
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Mobilizagao, canteiro & % 2,00 76.79217 | 0,21 - 120,70% 112.680,84
desmobilizagao
TOTAL DO GRUPO 76.792,17 - 112.680,84
TOTAL GLOBAL 3.916.400,71 4.706.905,41 5.746.722,95




PLANILHA ORCAMENTARIA

Cddigo

Descrigéo

Unidade

Quantidade

Pregos s/BDI c/ transporte(R$)

Unitario | Total

Reajuste
(%)

Pregos reajustados sem BDI (R$)

Unitario Total

BDI (%)

Pregos com BDI (R$)

Unitario | Total

Unido do Oeste-SC, maio/2022




Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vi:
PLANILHA DE BDI 1 - SERVICOS

Identificagdo dos componentes Percentual sobre o
Grupo Itens Preco de venda
RIS Riscos e imprevistos 0,56
DEF Despesas financeiras 1,11
SEG Seguros 0,40
ADM Administracao central 4,01
LB Lucro bruto 7,30
IMP ISS 2,00
IMP PIS 0,65
IMP INSS 0,00
IMP COFINS 3,00
Total
(1+ ADM + SEG + RIS )x(1+ DEF )x(1+ LB)
BDI = —1|x100
(1-IMP)
BDI1 = 20,70%
PLANILHA DE BDI 2 - MATERIAIS
Identificagdo dos componentes Percentual sobre o
Grupo Itens Preco de venda
RIS Riscos e imprevistos 0,73
DEF Despesas financeiras 0,98
SEG Seguros 0,56
ADM Administracdo central 3,00
LB Lucro bruto 4,85
IMP ISS
IMP PIS 0,65
IMP INSS 0,00
IMP COFINS 3,00
Total
(1+ ADM + SEG + RIS )x(1+ DEF )x(1+ LB)
BDI = —1|x100

(1-IMP)

BDI2 = 14,60%




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Discriminagéao % Preco Total (R$) Mes Ot Mes 02

% Valor (R$) % Valor (R$) %
TERRAPLENAGEM 8,59 493.379,12 ; 50,00 246.689,56 | 50,00 246.689,56 -
PAVIMENTACAO ASFALTICA 34,70 1.994.338,58 10,00 199.433,86 10,00 199.433,86 | 40,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFALTICO 15,47 889.037,45 - - - 50,00
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 1,00 57.588,98 - - - 50,00
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 28,05 1.611.918,56 40,00 644.767,42 ;. 40,00 644.767,42
MEIO AMBIENTE 3,20 184.060,25 - 20,00 36.812,05
SINALIZACAO 2,36 135.714,87 - -
OBRAS COMPLEMENTARES 4,66 268.004,30 - - 20,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 1,96 112.680,84 50,00 56.340,42 -
TOTAL GLOBAL 100,00 5.746.722,95 19,96 1.147.231,26 | 19,62 1.127.702,89 | 23,05
TOTAL GLOBAL ACUMULADO 19,96 1.147.231,26 | 39,59  2.274.934,16 | 62,64




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Més 03 Més 04 Més 05
Discriminagéo
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$)
TERRAPLENAGEM - - -
PAVIMENTAQAO ASFALTICA 797.735,43 40,00 797.735,43 - -
FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFALTICO 444 518,73 50,00 444.518,73 - -
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 28.794,49 50,00 28.794,49 - -
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - 20,00 322.383,71 -
MEIO AMBIENTE - - 80,00 147.248,20
SINALIZACAO - - 100,00 135.714,87
OBRAS COMPLEMENTARES 53.600,86 : 20,00 53.600,86 : 60,00 160.802,58
MOBILlZACAO E DESMOBILlZACAO - - 50,00 56.340,42
TOTAL GLOBAL 1.324.649,51 28,66 1.647.033,22 8,70 500.106,07
TOTAL GLOBAL ACUMULADO 3.599.583,66 | 91,30 5.246.616,88 | 100,00 5.746.722,95




INDICES DE REAJUSTE

Grupo lo I Fator %
Terraplenagem 353,71 459,17 | 1,298 | 29,81%
Pavimentacéo 399,12 491,87 1,232 ] 23,24%
Drenagem 388,66 416,35 | 1,071 ) 7,13%
Sinalizagdo horizontal 342,87 415,70 | 1,212 ] 21,24%
Asfalto diluido CM 30 871,00  1.225,55 1,407 | 40,71%
Cimento asfaltico de petréleo CAP 50/70 798,06 | 1.278,48 | 1,602 ] 60,20%
Emulsdes 720,35 | 1.101,48 | 1,529 1 52,91%
Sinalizagao vertical 220,53 262,06 1,188 ] 18,83%
Obras Complementares 128,09 153,74 | 1,200 | 20,02%
Meio-ambiente 128,09 153,74 | 1,200 | 20,02%

Referencial de precos Abril/2021
Més de referéncia: abril/2021 (l,)

Més atual: Abril/2022 (1)
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