
QUADRO RESUMO
% Preço Total (R$)

Custo Médio 
(R$/m)

      8,59 493.379,12    186,40     

    34,70 1.994.338,58 753,48     

    15,47 889.037,45    335,89     

      1,00 57.588,98      21,76       

    28,05 1.611.918,56 609,00     

      3,20 184.060,25    69,54       

      2,36 135.714,87    51,27       

      4,66 268.004,30    101,26     

      1,96 112.680,84    42,57       

TOTAL GLOBAL   100,00 5.746.722,95 2.171,18  

União do Oeste-SC, maio/2022

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

MEIO AMBIENTE

SINALIZAÇÃO

OBRAS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Discriminação

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO



 

Preços com BDI (R$)

Unitário Total Unitário Total Unitário Total

TERRAPLENAGEM

5.501.700

Desmatamento, destocamento,
limpeza de área e estocagem do
material de limpeza com árvores
de diâmetro até 0,15 m

m² 10.587,28 0,32          3.387,93        29,81 0,42          4.397,98        20,70% 0,50          5.308,49         

4.915.768 Corte e remoção de árvores m³ 383,28      11,96        4.584,03        29,81 15,53        5.950,68        20,70% 18,74        7.182,64         

5.501.702
Destocamento de árvores com
diâmetro maior que 0,30 m

und 240,00      58,73        14.095,20      29,81 76,24        18.297,45      20,70% 92,02        22.085,53       

5.502.110

Escavação, carga e transporte
de material de 1ª categoria -
DMT de 200 a 400 m - caminho
de serviço em leito natural - com
escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

m³ 10.470,36 4,16          43.556,70      29,81 5,40          56.542,41      20,70% 6,52          68.248,24       

5.502.111

Escavação, carga e transporte
de material de 1ª categoria -
DMT de 400 a 600 m - caminho
de serviço em leito natural - com
escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

m³ 7.552,69   4,40          33.231,84      29,81 5,71          43.139,36      20,70% 6,89          52.070,39       

5.502.112

Escavação, carga e transporte
de material de 1ª categoria -
DMT de 600 a 800 m - caminho
de serviço em leito natural - com
escavadeira e caminhão
basculante de 14 m³

m³ 3.776,35   4,86          18.353,06      29,81 6,31          23.824,72      20,70% 7,62          28.757,09       

BDI (%)
Reajuste 

(%)

Preços reajustados sem BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código Descrição Unidade Quantidade

Preços s/BDI c/ transporte(R$)



 

Preços com BDI (R$)

Unitário Total Unitário Total Unitário Total
BDI (%)

Reajuste 
(%)

Preços reajustados sem BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código Descrição Unidade Quantidade

Preços s/BDI c/ transporte(R$)

5.502.113

Escavação, carga e transporte
de material de 1ª categoria -
DMT de 800 a 1.000 m -
caminho de serviço em leito
natural - com escavadeira e
caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.258,78   5,04          6.344,25        29,81 6,54          8.235,69        20,70% 7,90          9.940,70         

5.502.744
Escavação, carga e transporte
de material de 3ª categoria -
DMT de 400 a 600 m

m³ 4.442,76   33,42        148.477,04    29,81 43,38        192.743,02    20,70% 52,37        232.646,11     

5.502.978
Compactação de aterros a
100% do Proctor normal

m³ 7.685,83   3,45          26.516,11      29,81 4,48          34.421,46      20,70% 5,41          41.547,64       

4.413.942
Espalhamento de material em
bota-fora

m³ 13.066,61 1,25          16.333,26      29,81 1,62          21.202,76      20,70% 1,96          25.592,31       

TOTAL DO GRUPO 314.879,42    408.755,53    493.379,12     

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.011.209
Regularização do sub leito 100%
Proctor Normal

m² 25.144,82 0,78          19.612,96      23,24 0,96          24.170,92      20,70% 1,16          29.174,97       

4.011.279 Camada de Macadame Seco m³ 3.538,47   123,25      436.119,75    23,24 151,89      537.472,02    20,70% 183,34      648.743,45     

4.011.276 Camada de Brita Graduada m³ 3.449,14   145,60      502.193,67    23,24 179,44      618.901,22    20,70% 216,58      747.030,73     

4.011.351 Imprimação m² 22.696,51 0,29          6.581,99        23,24 0,36          8.111,61        20,70% 0,43          9.790,94         

4.011.353 Pintura de Ligação m² 22.696,51 1,64          37.211,52      23,24 2,02          45.859,31      20,70% 2,44          55.353,44       

4.011.463
Camada Concreto Asfáltico
Usinado a Quente

t 2.493,80   135,93      338.980,26    23,24 167,52      417.757,75    20,70% 202,20      504.245,05     

TOTAL DO GRUPO 1.340.700,15 1.652.272,85 1.994.338,58  

FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO

M1943 Aquisição de CAP 50/70 t 137,16      2.636,23   361.583,23    60,20 4.223,21   579.252,20    14,60% 4.839,91   663.838,51     

M0104
Aquisição de asfalto diluido CM
30

t 27,24        3.619,82   98.588,74      40,71 5.093,31   138.720,52    14,60% 5.837,07   158.977,43     

SINAPI 00041903
Aquisição de emulsão asfáltica
RR 2C

t 11,35        3.330,00   37.789,69      52,91 5.091,85   57.783,58      14,60% 5.835,39   66.221,52       

TOTAL DO GRUPO 497.961,66    775.756,29    889.037,45     



 

Preços com BDI (R$)

Unitário Total Unitário Total Unitário Total
BDI (%)

Reajuste 
(%)

Preços reajustados sem BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código Descrição Unidade Quantidade

Preços s/BDI c/ transporte(R$)

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

M1943 Transporte de CAP 50/70 t 137,16      172,56      23.668,19      60,20 276,44      37.916,18      20,70% 333,67      45.765,86       

M0104
Transporte de asfalto diluido CM
30

t 27,24        173,36      4.721,60        40,71 243,93      6.643,59        20,70% 294,43      8.018,99         

SINAPI 00041903
Transporte de emulsão asfáltica
RR 2C

t 11,35        173,36      1.967,33        60,20 277,72      3.151,65        20,70% 335,22      3.804,12         

TOTAL DO GRUPO 30.357,13      47.711,41      57.588,98       

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

4805765
Escavação de vala em material
de 3ª categoria drenagem
profunda

m 823,50      132,60      109.196,10    -     132,60      109.196,10    20,70% 160,05      131.802,68     

2.003.579
Dreno longitudinal profundo para
corte em solo - DPS 08

m 3.660,00   131,36      480.773,06    7,13   140,72      515.033,32    20,70% 169,85      621.659,33     

2.003.599
Boca de saída para dreno
longitudinal profundo - BSD 01

und 16,00        163,75      2.620,00        7,13   175,42      2.806,70        20,70% 211,74      3.387,77         

4.805.749
Escavação manual de solo para
para sarjetas

m³ 366,00      63,21        23.134,86      7,13   67,71        24.783,47      20,70% 81,73        29.914,32       

4.805.755
Apiloamento manual de solo
para para sarjetas

m³ 732,00      27,36        20.027,52      7,13   29,31        21.454,70      20,70% 35,38        25.896,41       

2.003.319
Sarjeta triangular de concreto -
STC 01

m 3.660,00   69,56        254.589,60    7,13   74,52        272.731,85    20,70% 89,94        329.194,82     

2.003.359
Transposição de segmentos de
sarjeta - TSS 02

m 110,00      187,72      20.649,20      7,13   201,10      22.120,68      20,70% 242,73      26.700,26       

4.805.757
Escavação de valas para obras
de arte correntes em solo

m³ 523,10      4,73          2.474,24        7,13   5,07          2.650,56        20,70% 6,12          3.199,30         

4805765
Escavação de vala em material
de 3ª categoria OACs

m 224,18      132,60      29.726,80      7,13   142,05      31.845,15      20,70% 171,46      38.437,97       

4.815.671
Reaterro e compactação com
soquete vibratório

m³ 186,82      14,37        2.684,60        7,13   15,39        2.875,91        20,70% 18,58        3.471,30         

804.029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 m 15,00        389,96      5.849,40        7,13   417,75      6.266,23        20,70% 504,23      7.563,51         



 

Preços com BDI (R$)

Unitário Total Unitário Total Unitário Total
BDI (%)

Reajuste 
(%)

Preços reajustados sem BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código Descrição Unidade Quantidade

Preços s/BDI c/ transporte(R$)

804.037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 m 34,00        577,37      19.630,58      7,13   618,51      21.029,47      20,70% 746,56      25.383,15       

6.817.845
Corpo de BSCC - seção fechada
de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado -
altura do aterro de 1,00 a 2,50 m

m 12,00        1.727,38   20.728,56      7,13   1.850,47   22.205,69      20,70% 2.233,57   26.802,88       

6.817.859
Corpo de BSCC - seção fechada
de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado -
altura do aterro de 1,00 a 2,50 m

m 11,00        2.256,30   24.819,30      7,13   2.417,09   26.587,94      20,70% 2.917,49   32.092,37       

804.101
Boca de BSTC D = 0,80 m -
esconsidade 0°

und 1,00          970,50      970,50           7,13   1.039,66   1.039,66        20,70% 1.254,90   1.254,90         

804.121
Boca de BSTC D = 1,00 m -
esconsidade 0°

und 4,00          1.448,06   5.792,24        7,13   1.551,25   6.205,00        20,70% 1.872,40   7.489,60         

804.161
Boca de BSTC D = 1,50 m -
esconsidade 0°

und 2,00          3.444,07   6.888,14        7,13   3.689,50   7.378,99        20,70% 4.453,32   8.906,65         

705.235
Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m -
esconsidade 15°

und 2,00          14.983,30 29.966,60      7,13   16.051,02 32.102,04      20,70% 19.374,02 38.748,05       

705.241
Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m -
esconsidade 0°

und 2,00          19.607,75 39.215,50      7,13   21.005,01 42.010,03      20,70% 25.353,63 50.707,25       

2.003.479
Caixa coletora de sarjeta - CCS
02 - com grelha de concreto

und 1,00          3.083,88   3.083,88        7,13   3.303,64   3.303,64        20,70% 3.987,58   3.987,58         

2.003.481
Caixa coletora de sarjeta - CCS
03 - com grelha de concreto

und 2,00          3.050,83   6.101,66        7,13   3.268,23   6.536,47        20,70% 3.944,85   7.889,70         

1.600.404
Remoção de tubos de concreto
com diâmetro de 0,40 m a 1,00
m em valas e bueiros

m 98,00        7,05          690,90           7,13   7,55          740,13           20,70% 9,12          893,36            



 

Preços com BDI (R$)

Unitário Total Unitário Total Unitário Total
BDI (%)

Reajuste 
(%)

Preços reajustados sem BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código Descrição Unidade Quantidade

Preços s/BDI c/ transporte(R$)

1.600.405
Remoção de tubos de concreto
com diâmetro de 1,20 m a 1,50
m em valas e bueiros

m 11,00        7,99          87,89             7,13   8,56          94,15             20,70% 10,33        113,65            

1.505.860
Enrocamento de pedra jogada -
pedra de mão comercial

und 72,00        109,95      7.916,40        7,13   117,79      8.480,53        20,70% 142,17      10.236,23       

2.003.373 Meio-fio de concreto - MFC 03 m 180,00      23,46        4.222,80        7,13   25,13        4.523,72        20,70% 30,33        5.460,25         

2.003.315
Valeta de proteção de aterros
com revestimento de concreto -
VPA 04

m 190,00      80,61        15.315,90      7,13   86,35        16.407,32      20,70% 104,23      19.804,09       

2.003.305
Valeta de proteção de cortes
com revestimento vegetal - VPC
02

m 2.940,00   39,70        116.718,00    7,13   42,53        125.035,42    20,70% 51,33        150.921,17     

TOTAL DO GRUPO 1.253.874,24 1.335.444,89 1.611.918,56  

MEIO AMBIENTE

4.413.905
Hidrossemeadura para 
recuperação de bota-fora

m² 6.533,30   2,97          19.403,91      21,24 3,60          23.525,29      20,70% 4,35          28.395,66       

4.413.905 Hidrossemeadura para taludes m² 26.243,89 2,97          77.944,35      21,24 3,60          94.499,68      20,70% 4,35          114.063,70     

Licenciamento Ambiental -            

P1 Engenheiro Florestal/Ambiental mês 0,20          17.374,17 3.474,83        21,24 21.064,43 4.212,89        20,70% 25.425,35 5.085,07         

T0 Especialista Ambiental mês 0,20          5.768,47   1.153,69        21,24 6.993,68   1.398,74        20,70% 8.441,57   1.688,31         

T3 Técnico de meio-ambiente mês 0,20          5.768,47   1.153,69        21,24 6.993,69   1.398,74        20,70% 8.441,58   1.688,32         

Monitoramento Ambiental -            

P1
Engenheiro Florestal (10 horas 
semanais)

mês 3,00          3.909,19   11.727,56      21,24 4.739,50   14.218,49      20,70% 5.720,70   17.162,11       

T3
Técnico de meio-ambiente (20 
horas semanais)

mês 3,00          2.595,81   7.787,44        21,24 3.147,16   9.441,48        20,70% 3.798,71   11.396,13       

V1 Instalações e equipamentos mês 3,00          1.043,45   3.130,35        21,24 1.265,08   3.795,23        20,70% 1.526,98   4.580,95         

TOTAL DO GRUPO 125.775,83    152.490,53    184.060,25     

SINALIZAÇÃO



 

Preços com BDI (R$)

Unitário Total Unitário Total Unitário Total
BDI (%)

Reajuste 
(%)

Preços reajustados sem BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código Descrição Unidade Quantidade

Preços s/BDI c/ transporte(R$)

5.213.400
Pintura de faixa horizontal com
tinta acílica branca - espessura
de 0,4 mm

m² 529,40      20,77        10.995,64      21,24 25,18        13.331,10      20,70% 30,39        16.091,01       

5.213.400
Pintura de faixa horizontal com
tinta acílica amarela - espessura
de 0,4 mm

m² 523,65      20,77        10.876,21      21,24 25,18        13.186,31      20,70% 30,39        15.916,24       

5.213.441 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantaçãound 13,00        335,28      4.358,64        18,83 398,42      5.179,46        20,70% 480,90      6.251,75         

5.213.465 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SIund 13,00        335,28      4.358,64        18,83 398,42      5.179,46        20,70% 480,90      6.251,75         

5.213.446
Placa de regulamentação em 
aço, R1 lado 0,414 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI

und 1,00          469,10      469,10           18,83 557,44      557,44           20,70% 672,85      672,85            

5.219.619 Fornecimento e colocação de tachinhas bi-refletivas - amarelasund 679,00      30,37        20.621,23      21,24 36,82        25.001,17      20,70% 44,44        30.177,09       

5.219.619 Fornecimento e colocação de tachinhas bi-refletivas - brancasund 1.358,00   30,37        41.242,46      21,24 36,82        50.002,33      20,70% 44,44        60.354,18       

TOTAL DO GRUPO 92.921,92      112.437,28    135.714,87     

OBRAS COMPLEMENTARES

1.600.966
Remoção de cerca com
mourões de concreto

m 1.660,00   0,64          1.062,40        21,24 0,78          1.288,05        20,70% 0,94          1.554,72         

3.713.610
Cercas com 4 fios de arame
com mourões de concreto
10x10x220cm

m 1.760,00   27,33        48.100,80      21,24 33,13        58.317,38      20,70% 39,99        70.390,67       

3.713.604
Defensa semimaleável simples -
fornecimento e implantação

m 460,00      291,25      133.975,00    21,24 353,11      162.431,20    20,70% 426,22      196.058,91     

TOTAL DO GRUPO 183.138,20    222.036,63    268.004,30     

TOTAL DOS SERVIÇOS 3.839.608,54 4.706.905,41 5.634.042,11  

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Mobilização, canteiro e 
desmobilização

% 2,00          76.792,17      0,21   -                 20,70% 112.680,84     

TOTAL DO GRUPO 76.792,17      -                 112.680,84     

TOTAL GLOBAL 3.916.400,71 4.706.905,41 5.746.722,95  



 

Preços com BDI (R$)

Unitário Total Unitário Total Unitário Total
BDI (%)

Reajuste 
(%)

Preços reajustados sem BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Código Descrição Unidade Quantidade

Preços s/BDI c/ transporte(R$)

União do Oeste-SC, maio/2022



Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Identificação dos componentes Percentual sobre o 
Grupo Itens Preço de venda

RIS Riscos e imprevistos 0,56
DEF Despesas financeiras 1,11
SEG Seguros 0,40

ADM Administração central 4,01
LB Lucro bruto 7,30

IMP ISS 2,00
IMP PIS 0,65
IMP INSS 0,00
IMP COFINS 3,00

Total

BDI1 = 20,70%

Identificação dos componentes Percentual sobre o 
Grupo Itens Preço de venda

RIS Riscos e imprevistos 0,73
DEF Despesas financeiras 0,98
SEG Seguros 0,56

ADM Administração central 3,00
LB Lucro bruto 4,85

IMP ISS
IMP PIS 0,65
IMP INSS 0,00
IMP COFINS 3,00

Total

BDI2 = 14,60%

PLANILHA DE BDI 1 - SERVIÇOS

PLANILHA DE BDI 2 - MATERIAIS
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% Valor (R$) % Valor (R$) %

TERRAPLENAGEM       8,59 493.379,12      50,00   246.689,56       50,00   246.689,56      -       

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA     34,70 1.994.338,58   10,00   199.433,86       10,00   199.433,86      40,00   

FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO     15,47 889.037,45      -                    -       -                   50,00   

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO       1,00 57.588,98        -                    -       -                   50,00   

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES     28,05 1.611.918,56   40,00   644.767,42       40,00   644.767,42      

MEIO AMBIENTE       3,20 184.060,25      -                    20,00   36.812,05        

SINALIZAÇÃO       2,36 135.714,87      -                    -                   

OBRAS COMPLEMENTARES       4,66 268.004,30      -                    -                   20,00   

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO       1,96 112.680,84      50,00   56.340,42         -                   

TOTAL GLOBAL   100,00 5.746.722,95   19,96   1.147.231,26    19,62   1.127.702,89   23,05   

TOTAL GLOBAL ACUMULADO 19,96   1.147.231,26    39,59   2.274.934,16   62,64   

% Preço Total (R$)
Mês 01 Mês 02

Discriminação



 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES

MEIO AMBIENTE

SINALIZAÇÃO

OBRAS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL GLOBAL

TOTAL GLOBAL ACUMULADO

Discriminação
Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$)

-                    -                    -                    

797.735,43       40,00   797.735,43       -       -                    

444.518,73       50,00   444.518,73       -       -                    

28.794,49         50,00   28.794,49         -       -                    

-                    20,00   322.383,71       -                    

-                    -                    80,00   147.248,20       

-                    -                    100,00 135.714,87       

53.600,86         20,00   53.600,86         60,00   160.802,58       

-                    -                    50,00   56.340,42         

1.324.649,51    28,66   1.647.033,22    8,70     500.106,07       

3.599.583,66    91,30   5.246.616,88    100,00 5.746.722,95    

Mês 05Mês 03 Mês 04



ÍNDICES DE REAJUSTE
Grupo I0 In Fator %

Terraplenagem   353,71 459,17    1,298 29,81%

Pavimentação   399,12 491,87    1,232 23,24%

Drenagem   388,66 416,35    1,071 7,13%

Sinalização horizontal   342,87 415,70    1,212 21,24%

Asfalto diluído CM 30   871,00 1.225,55 1,407 40,71%

Cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70   798,06 1.278,48 1,602 60,20%

Emulsões   720,35 1.101,48 1,529 52,91%

Sinalização vertical   220,53 262,06    1,188 18,83%

Obras Complementares   128,09 153,74    1,200 20,02%

Meio-ambiente   128,09 153,74    1,200 20,02%

Referencial de preços Abril/2021
Mês de referência: abril/2021 (I0)

Mês atual: Abril/2022 (In)
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