PLANILHA

PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA (GLOBAL) Al
‘ ~ FOLHA N°
MUNICIPIO: UNIAO DO OESTE - SC N
) DATA
PROJETO: REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ORGAMENTO GLOBAL )
Maio/2022
LOCALIZACAO: LINHA PARAFUSINHO
Data de referéncia dos custos: ABRIL (SINAPI) / 2022
: ~ CUSTO PRECO PRECO DO
> () "
ITEM CODIGO (SINAPI) DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1 - SERVICOS PRELIMINARES
11 1813 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (ADESIVADA) [,
: DE *2,4 X 1,2m 2,88 225,00] 24,00% R$ 279,00 R$ 803,52
Subtotal do item 1 R$ R$ 803,52
2 - CAPTACAO
CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATM 243,5/4M3/H
21 PRECOLOCAL |5 oo BIF. 440 VOLTS UNID. 1,00| 12.550,00| 24,00%| R$ 15.562,00 R$ 15.562,00
2.2 PRECO LOCAL PAINEL DE COMANDO 6,5HP BIF. 440V UNID. 1,00 1.983,33| 24,00% R$ 2.459,33 R$ 2.459,33
2.3 39261 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, 3 x 10 MM M 180,00 31.64| 24.00% R$ 3923 RS 7.061,40
2.4 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA 19 MM X 20 M UNID. 2,00 14,70| 24,00% R$ 18,23 R$ 36,46
25 204 FITA ISOLANTE AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA "
: TENSAO) 10,00 2,00| 24,00% R$ 2,48 R$ 24,80
2.6 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UNID. 200 1290 2400% R$ 1600 R$ 32 00
2.7 7697 TUBO AGO GALVANIZADO 1, 1/2", (CLASSE MEDIA) M 150.00 67.36] 24.00% R$ 83.53 R$ 12.529 50
28 2939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 1, 1/2"
' UNID. 27,00 25,54 24,00% R$ 31,67 R$ 855,09
29 4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1,
. 1/2" UNID. 2,00 25,16 24,00% R$ 31,20 R$ 62,40
210 1789 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO DE 1, 1/2"
' UNID. 1,00 88,36| 24,00% R$ 109,57 R$ 109,57
2.11 10409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1, 1/2" UNID. 1,00 203,64| 24,00% R$ 252,51 R$ 252,51
2.12 6015 REGISTRO DE GAVETADE 1, 1/2" UNID. 1,00 117,63 24,00% R$ 145,86 R$ 145,86
213 12424 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO DE 1, 1/2" UNID. 1,00 106,96] 24,00% R$ 132,63 R$ 132,63
2.14 PRECO LOCAL FLANGE BOCA DE POCO 6 X 1,1/2" UNID. 1,00 173,33 24,00% R$ 214,93 R$ 214,93
2.15 PRECO LOCAL PADRAO DE LUZ BIF. 440V (COMPLETO) UNID. 1,00 3.933,33| 24,00% R$ 4.877,33 R$ 4.877,33
2.16 PRECO LOCAL INSTALACAO CONJUNTO ELETRO MECANICO UNID. 1,00 2.366,60| 24,00% R$ 2.934,58 R$ 2.934,58
Subtotal do item 2 R$ R$ 47.290,39




3.2

PRECO LOCAL

COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL

250,00 4,75] 24,00% R$ 5,89 R$ 1.472,50
3.3 PRECO LOCAL TUBO PEAD PN10 DE 50 MM M 120,00 31,92 24,00% R$ 39,58 R$ 4.749,60
3.4 PRECO LOCAL TUBO PEAD PN8, DE 50 MM M 400,00 26,86| 24,00% R$ 33,31 R$ 13.324,00
35 PRECO LOCAL JOELHO PEAD COMPRESAO 50MM UNID 4,00 136,18 24,00% R$ 168,86 R$ 675,44
3.6 PRECO LOCAL UNIAO PEAD COMPRESAO 50mm UNID 5,00 119,66 24,00% R$ 148,38 R$ 741,90
37 % ADAPTADOR PVC SOL. C/FLANGE P/CAIXA DAGUA 50mm X UNID
: 1,1/2" 2,00 41,31 24,00% R$ 51,22 R$ 102,44
38 PRECO LOCAL BOIA VAZAO TOTAL 1, 1/2" ( SISTEMA AUTOMATICO) UNID
: 1,00 706,66| 24,00% R$ 876,26 R$ 876,26
3.9 PRECO LOCAL SISTEMA DIGITAL DE PRESSURIZACAO (AUTOMATICO) UNID
: 30 kgf 1,00 6.950,00f 24,00% R$ 8.618,00 R$ 8.618,00
3.10 PRECO LOCAL INSTALAGAO REDE ADUTORA M 1.060,00 3,63 24,00% R$ 4,50 R$ 4.770,00
Subtotal do item 3 R$ 35.330,14
4 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
4.1 7267 TIJOLO VAZADO 9x14x19cm UNID. 750,00 1,02| 24,00% R$ 1,26 R$ 945,00
4.2 43132 ARAME RECOZIDO 18 BGW - 1,25mm - 9,60 G//M KG 1,00 28,00 24,00% R$ 34,72 R$ 34,72
4.3 4718 PEDRA BRITADA N.2 ou 25mm M3 0,60 88,50 24,00% R$ 109,74 R$ 65,84
4.4 370 AREIA MEDIA - M3 0,40 120,00] 24,00% R$ 148,80 R$ 59,52
4.5 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 750,00 0,72[ 24,00% R$ 0,89 R$ 667,50
16 1195 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE = 6 MM, DE *153 |
. X 1,10 M (SEM AMIANTO) 6,00 52,32 24,00% R$ 64,88 R$ 389,28
4.7 5069 PREGO ACO 17x27 C/CABECA KG 1,00 22,55 24,00% R$ 27,96 R$ 27,96
4.8 4430 CAIBRO DE MADEIRA *5x6* cm, NAO APARELHADA M 14,00 13.00| 24,00% R$ 16,23 R$ 227,22
4.9 4989 PORTA MAD. COMPENSADA LISA 100x210x3,5cm UNID. 1,00 284,73] 24,00% R$ 353,07 R$ 353,07
4.10 9867 TUBO PVC SOL. 20MM M 6,00 3,59 24,00% R$ 4,45 R$ 26,70
411 1106 CAL HIDRATADA, DE 1A. KG 40,00 0,69 24,00% R$ 0,86 R$ 34,40
412 10425 LAVATORIO PVC LOUGA BRANCA 40x30cm UNID. 1,00 74,76 24,00% R$ 92,70 R$ 92,70
413 87286 COMPOSICAO [ARGAMASSA TRACO 1:1:6 M3 1,00 504,96| 24,00% R$ 626,15 R$ 626,15
4.14 6304 TEE GALVANIZADO DE 1, 1/2" x 3/4" UNID. 1,00 54,78 24,00% R$ 67,93 R$ 67,93
4.15 12394 BUCHA RED. FERRO GALV. C/ ROSCA. 1/2"'x3/8" UNID. 1,00 6,39| 24,00% R$ 7,92 R$ 7,92
4.16 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 23,00 10,14| 24,00% R$ 12,57 R$ 289,11
4.17 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 23,70 10,20| 24,00% R$ 12,65 R$ 299,81
4.18 34 ACO CA-60, 10,0 MM, VERGALHAO KG 37,20 9,62 24,00% R$ 11,93 R$ 443,80
419 993 CABO DE COBRE FLEXIVEL 1.5mm M 30,00 2,33 24,00% R$ 2,89 R$ 86,70
4.20 38075 TOMADA DE EMBUTIR UNID. 1,00 17,15| 24,00% R$ 21,27 R$ 21,27
4.21 14543 SOQUETE DE PVC PARA LAMPADA UNID. 1,00 9,37 24,00% R$ 11,62 R$ 11,62
4.22 38194 LAMPADA DE LED 10 W UNID. 1,00 7,15| 24,00% R$ 8,87 R$ 8,87
4.23 38065 INTERUPTOR UNID. 1,00 30,43| 24,00% R$ 37,73 R$ 37,73
4.24 6212 TABUA *2,5 x 30 PINUS UNID. 45,00 12,64| 24,00% R$ 15,67 R$ 705,15
4.25 PRECO LOCAL DOSADOR DE CLORO EX1 00520 (OU SIMILAR) UNID. 1,00 1.700,00| 24,00% R$ 2.108,00 R$ 2.108,00
4.26 34637 RESERVATORIO DE POLIETILENO 500L UNID. 1,00 230,37| 24,00% R$ 285,66 R$ 285,66
4.27 88309 COMPOSICAO [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 24,14 24,00% R$ 29,93 R$ 1.197,20
4.28 | 88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 18,05 24,00% R$ 22,38 R$ 895,20




Subtotal do item 4 R$] R$ 10.016,03
5 - RESERVATORIO
5.1 PREFEITURA TANQUE CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO 20.000L. UNID. 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
52 66 ADAPTADOR PVC SOL. FLANGE P/CAIXA DE AGUA 50mm x UNID.

: 1,1/2" 3,00 44,40| 24,00% R$ 55,06 R$ 165,18
5.3 11677 REGISTRO GAVETA PVC 50MM UNID. 2,00 54,05| 24,00% R$ 67,02 R$ 134,04
54 PRECO LOCAL ADAPATADOR PEAD DE 50x1,1/2" UNID. 2,00 83,10 24,00% R$ 103,04 R$ 206,08
55 94963 COMPOSICAD |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13435 (CIMENTO/| .

O |AREIA MEDINVBRITA ) - L AF 0772016 160  41333| 24,00% R$ 512,53 R$ 820,05
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA
5.6 101197 COMPOSICAO [INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 25 M| M
CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 30,00 114,82| 24,00% R$ 142,38 R$ 4.271,40
57 COTACAO PORTAO ARMACAO DE FERRO 1x1,5 UNID. 1,00 806,66| 24,00% R$ 1.000,26 R$ 1.000,26
~ MAO DE OBRA PARA EXECUGCAO DA BASE E INTALAGAO
58 COTAGAO DO RESERVATORIO UNID. 1,00/ 1.033,33[ 24,00% R$ 1.281,33 R$ 1.281,33
Subtotal do item 5 R$ R$ 7.878,34
6 - REDE DE DISTRIBUICAO
6.1 PRECO LOCAL ESCAVAGAO MEC. DE VALAS CAT.1 ATE 80 CM PROF. M3 2.778,24 5,95 24,00% R$ 7,38 R$ 20.503,41
6.2 PRECO LOCAL COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL e

' 2.778,24 4,75| 24,00% R$ 5,89 R$ 16.363,83
6.3 PRECO LOCAL TUBO PEAD PN8 50mm M 120,00 26,86 24,00% R$ 33,31 R$ 3.997,20
6.4 PRECO LOCAL TUBO PEAD PN8 40mm M 530,00 16,93 24,00% R$ 20,99 R$ 11.124,70
6.5 PRECO LOCAL TUBO PEAD PN8 32mm M 830,00 13,22 24,00% R$ 16,39 R$ 13.603,70
6.6 PRECO LOCAL TUBO PEAD PN10 25mm M 4.308,00 8,33 24,00% R$ 10,33 R$ 44.501,64
6.7 PRECO LOCAL JOELHO PEAD COMPRESAO 50mm UNID 4,00 136,18| 24,00% R$ 168,86 R$ 675,44
6.8 PRECO LOCAL UNIAO PEAD COMPRESAO 50mm UNID 2,00 119,66 24,00% R$ 148,38 R$ 296,76
6.9 PRECO LOCAL UNIAO PEAD COMPRESAO 40mm UNID 6,00 89,96 24,00% R$ 111,55 R$ 669,30
6.10 PRECO LOCAL UNIAO PEAD COMPRESAO 32mm UNID 9,00 54,96| 24,00% R$ 68,15 R$ 613,35
6.11 PRECO LOCAL UNIAO PEAD COMPRESAO 25mm UNID 20,00 41,70| 24,00% R$ 51,71 R$ 1.034,20
6.12 PRECO LOCAL TEE REDUGAO DE 50 x 40 x 50 UNID 2,00 166,36| 24,00% R$ 206,29 R$ 412,58
6.13 PRECO LOCAL TEE REDUGCAO DE 40 x 25 x 40 UNID 2,00 125,00] 24,00% R$ 155,00 R$ 310,00
6.14 PRECO LOCAL UNIAO REDUCAO 50x40 UNID 2,00 112,20| 24,00% R$ 139,13 R$ 278,26
6.15 PRECO LOCAL UNIAO REDUGAO 40x32 UNID 2,00 88,90| 24,00% R$ 110,24 R$ 220,48
6.16 PRECO LOCAL UNIAO REDUGAO 40x25 UNID 2,00 88,00 24,00% R$ 109,12 R$ 218,24
6.17 PREGCO LOCAL UNIAO REDUCAO 32x25 UNID 2,00 52,20 24,00% R$ 64,73 R$ 129,46
6.18 PRECO LOCAL ADAPTADOR PEAD 25 UNID 4,00 24,80| 24,00% R$ 30,75 R$ 123,00
6.19 PRECO LOCAL ADAPTADOR PEAD 32 UNID 2,00 32,20 24,00% R$ 39,93 R$ 79,86
6.20 PRECO LOCAL ADAPTADOR PEAD 40 UNID 4,00 55,86| 24,00% R$ 69,27 R$ 277,08
6.21 PRECO LOCAL ADAPTADOR PEAD 50 UNID 4,00 83,10 24,00% R$ 103,04 R$ 412,16
6.22 11677 REGISTRO PVC SOLDAVEL 50mm UNID 2,00 54,05| 24,00% R$ 67,02 R$ 134,04
6.23 11676 REGISTRO PVC SOLDAVEL 40mm UNID 1,00 52,33| 24,00% R$ 64,89 R$ 64,89
6.24 11675 REGISTRO PVC SOLDAVEL 32mm UNID 1,00 39,13| 24,00% R$ 48,52 R$ 48,52




6.25 11674 REGISTRO PVC SOLDAVEL 25mm UNID. 1,00 24,65| 24,00% R$ 30,57 R$ 30,57
6.26 112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 50 x 1, 1/2" UNID. 2,00 5,48 24,00% R$ 6,80 R$ 13,60
6.27 109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 40 x 1, 1/4" UNID. 2,00 4,31 24,00% R$ 5,34 R$ 10,68
6.28 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 32 x 1" UNID. 2,00 2,26| 24,00% R$ 2,80 R$ 5,60
6.29 65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 25 x 3/4" UNID. 2,00 1,09 24,00% R$ 1,35 R$ 2,70
6.30 PREGO LOCAL INSTALACAO REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA M 5.788,00 3,63 24,00% R$ 4,50 R$ 26.046,00
Subtotal do item 6 R$ R$ 142.201,25
7 - LIGACAO DOMICILIAR
7.1 PRECO LOCAL ESCAVAGCAO MEC. DE VALAS CAT.1 ATE 80 CM PROF. Ve 240,00 5,95| 24,00% R$ 7,38 R$ 1.771,20
7.2 PRECO LOCAL COMPACTAGAO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL Ve 240,00 4,75 24,00% R$ 5,89 R$ 1.413,60
7.3 PRECO LOCAL TUBO PEAD PN 10 25MM M 500,00 8,33] 24,00% R$ 10,33 R$ 5.165,00
74 12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE | |\

: 314" 20,00 205,13] 24,00% R$ 254,36 R$ 5.087,20
75 3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA UNID.

: HIDROMETRO, 3/4" - COMPLETO 20,00 96,25| 24,00% R$ 119,35 R$ 2.387,00
7.6 PREGO LOCAL COLAR DE TOMADA PEAD 50mm x 3/4" UNID. 1,00 54,56| 24,00% R$ 67,65 R$ 67,65
7.7 PRECO LOCAL COLAR DE TOMADA PEAD 32mm x 3/4" UNID. 3,00 22,64 24,00% R$ 28,07 R$ 84,21
7.8 PREGO LOCAL COLAR DE TOMADA PEAD 25mm x 3/4" UNID. 16,00 33,13 24,00% R$ 41,08 R$ 657,28
7.9 PRECO LOCAL ADAPTADOR PEAD 25mm UNID. 46,00 24,80] 24,00% R$ 30,75 R$ 1.414,50
7.10 PREGO LOCAL INSTALACAO LIGACOES DOMICILIARES M 500,00 3,63| 24,00% R$ 4,50 R$ 2.250,00

Subtotal do item 7 R$ R$ 20.297,64
1 - Servigos preliminares R$ 803,52
2 - Captagdo R$ 47.290,39
3 - Adutora R$ 35.330,14
4 - Estacdo de tratamento de agua R$ 10.016,03
5 - Reservatorio R$ 7.878,34
6 - Rede de distribuicdo R$ 142.201,25
7 - Ligagdo domiciliar R$ 20.297,64
VALOR TOTAL R$ R$ 263.817,31
DATA: Maio - 2021 NOME:  JULIANO ALMEIDA DA SILVA ASSINATURA:
JULIANO Assinado de forma digital
ALMEIDA DA por JULIANO ALMEIDA DA
N° CREA:  164510-1 SILVA:009478349 bacos 20270605
74 17:07:15-03'00"

Observagoes:

2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens n&o convencionais, devera ser apresentada a composicéo do custo unitario em documetno separado como
forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a andlise do orgamento.

3 - A parcela de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) ndo podera ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).
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