ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
PLANILHA FISICO FINANCEIRA

Valmor Golo
Prefeito Municipal
Municipio de Unido do Oeste:

VANDERLEI BORDIGON

OBRA: PAVIMETACAO EM PEDRAS IRREGULARES SINAPI 06/2022
ENDERECO: RODOVIA EMUO - 103 - LINHA SANTO ANTONIO DO MEIO BDI: 26,00%
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRCE(;;I\(/: ]I}JII;J:T PRECO TOTAL %

1.1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.625,40

1.1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,0X1,20 M2 | 3,00 | R$ 430,00 | R$ 541,8()| R$ 1.625,40 0,54%

1.2 DRENAGEM PLUVIAL R$ -
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA

121 SINAPI 90101 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), M3

- LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400

1.22 COMPOSICAO MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 EXECUCAO POR CONTA DO MUNICIPIO
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM

123 COMPOSICAO FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECCAO, PARA TUBULACAO DE UN
DIAMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 1,5M COM SOLO 1a

i SRR SERRE CAT. EM LOCAL DE BAIXA INTERFERENCIA W

1.3 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES R$ 297.832,09

1.3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA M2 5.323,50 R$ 2,22 R$ 2,80| R$ 14.905,80 4,93%
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, INCLUSO COLCHAO E

1.32 SINAPI 78785 REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA M2 5.323,50 R$ 40,50 | R$ 51,03| R$ 271.658,21 89,92%
EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO COM

133 SINAPI 72978 PEDRAS IRREGULARES M 1.774,50 R$ 5,04 R$ 6,35| R$ 11.268,08 3.73%

14 SINALIZACAO VIARIA R$ 2.658,76
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (L=25CM) COM SUPORTE DE ACO

1.4.1 COMPOSICAO 2 GALVANIZADO DN=50mm h=3m, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL UNID 4,00 R$ 527,53 | R$ 664,69 [ R$ 2.658,76 0,88%

TOTAL GERAL DA OBRA:| R$ 302.116,25 #REF!
Local e Data:[UNIAO DO OESTE - SC, JULHO de 2022.
Observagdes: Municipio de Quilombo: Responsdvel Técnico:

Arquiteto e Urbanista
CAU/SC N°A142215-4




