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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 378.940,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - .

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    4,50 3,0*1,5
.

SERVIÇOS INICIAIS E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

4,50 3,00 

1.1.0.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 2h por dia útil em 2 meses
.
SERVIÇOS INICIAIS E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

88,00 

1.1.0.3.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 16,00 2h por semana em 2 meses
.
SERVIÇOS INICIAIS E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

16,00 

1.1.0.4.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 2.335,00 extensão * 5m de largura = 467*5
.

SERVIÇOS INICIAIS E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.335,00 3.328,00 

1.2. BUEIROS E CONTENÇÕES LATERAIS - .
1.2.1. Prolongamento de Bueiros - .

1.2.1.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 12,00 

considerado prolongamento de 4m 
em cada tubo para juzante e 2m 
em cada tubo para montante = 4*2 
+ 2*2 .

BUEIROS E CONTENÇÕES 
LATERAIS

12,00 

1.2.1.2.
BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,50M, EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 
EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 
considerado 1 unidade em cada 
lado

.

BUEIROS E CONTENÇÕES 
LATERAIS

2,00 

1.2.2. Contrapisos e Caixa Dissipadora - .

1.2.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 2,47 
{[(3,72*1,51)+(1,51*1,06)]*2 + 
(1,70*6,04)} * 0,10 = 24,70 * 0,10

.

BUEIROS E CONTENÇÕES 
LATERAIS

2,47 

1.2.2.2.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,70 
{[(3,72*1,51)+(1,51*1,06)]*2 + 
(1,70*6,04) + (1,70*2 + 5,84)*0,25} 
* 0,10 = 27,01 * 0,10 .

BUEIROS E CONTENÇÕES 
LATERAIS

2,70 

1.2.2.3.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,34 1,6*5,84*0,25
.

BUEIROS E CONTENÇÕES 
LATERAIS

2,34 

1.2.2.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 7,44 [(1,6*2)+(5,84*2)]*0,25 * 2
.

BUEIROS E CONTENÇÕES 
LATERAIS

7,44 

1.2.2.5.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,57 1,7 * 6,04 * 0,25
.

BUEIROS E CONTENÇÕES 
LATERAIS

2,57 

1.3. MEIO-FIOS - .

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 56,04 
meio-fio de 30cm + meio-fio de 
20cm * (0,20m*0,20m) = 
(934+467)*(0,2*0,2) .

MEIO-FIOS 56,04 

1.3.0.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 934,00 
extensão de meio-fio de 30cm = 
[(105+101+25+236)]*2

.

MEIO-FIOS 934,00 

1.3.0.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

M 467,00 
extensão de meio-fio de 20cm = 
(105+101+25+236)+(0,95*12)+(2,6*
4)-(4*3)-(2*5)

.

MEIO-FIOS 467,00 

1.3.0.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 33,62 60% da escavação = 56,04*0,6
.
MEIO-FIOS 33,62 

1.4. PAVIMENTOS - .

1.4.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 64,68 
área total de calçadas*5cm = 
1293,70*0,05 .

PAVIMENTOS 64,68 

1.4.0.2.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 CM E REJUNTE 
CIMENTICIO, EXCLUSO COLCHÃO

M2 195,96 
área de paver alerta e direcional 
=(467*0,4)+(2,5*4*0,4)+(4+1,05+1,
2)*2*0,4 .

PAVIMENTOS 195,96 

1.4.0.3.

CONTRAPISO ESPESSURA 4CM SOB GUIA TÁTIL PARA PASSEIO COM 
CONCRETO FCK 20MPa USINADO, EXECUTADO ENTRE GUIAS DE MEIO-
FIO PRÉ-FABRICADO, ARMADO COM TELA DE AÇO FIO 3,4MM E MALHA 
15X15CM - ACABAMENTO ALISADO

M2 195,96 área de paver

.

PAVIMENTOS 195,96 

1.4.0.4.

CONTRAPISO ESPESSURA 10CM PARA PASSEIO COM CONCRETO FCK 
20MPa USINADO, EXECUTADO ENTRE GUIAS DE MEIO-FIO PRÉ-
FABRICADO, ARMADO COM TELA DE AÇO FIO 3,4MM E MALHA 15X15CM - 
ACABAMENTO ALISADO

M2 1.097,74 
área de calçada - área paver = 
(467+20)*2,6+(4*1,25*3)+(5*1,25*2)-
195,96

.

PAVIMENTOS 1.097,74 

1.4.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 36,00 
uma passagem a cada 50m = 4,5m 
* (105+25+236)/50m

.
PAVIMENTOS 36,00 

Execução de Passeio Público em Concreto Armado às margens da Rodovia SC/159
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1.4.0.6.
GARGULA EM CONCRETO ARMADO 125x140cm, PARA COLETA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS EM CALHA LATERAL DE RODOVIA, INCLUINDO DEPRESSÃO DE 
CAPTAÇÃO EM CONCRETO MAGRO

UN 8,00 10 pontos de captação
.
PAVIMENTOS 8,00 

1.5. FAIXA ELEVATÓRIA DE PEDESTRES C/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.5.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 85,50 9,5m * 9m
.

FAIXA ELEVATÓRIA DE 
PEDESTRES C/ SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA

85,50 984,44 

1.5.0.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 85,50 9,5m * 9m
.

FAIXA ELEVATÓRIA DE 
PEDESTRES C/ SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA

85,50 27,00 

1.5.0.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 9,98 9,5m * 7m * 15cm
.

FAIXA ELEVATÓRIA DE 
PEDESTRES C/ SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA

9,98 872,49 

1.5.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.247,50 9,98 * 2,5t * 50km
.

FAIXA ELEVATÓRIA DE 
PEDESTRES C/ SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA

1.247,50 25,44 

1.5.0.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 24,95 9,98 * 2,5t

.

FAIXA ELEVATÓRIA DE 
PEDESTRES C/ SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA

24,95 2,97 

1.5.0.6.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 32,20 15*(4*0,4) + 0,36*12 + (4,85*0,4*2)

.

FAIXA ELEVATÓRIA DE 
PEDESTRES C/ SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA

32,20 

1.6. SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - .

1.6.0.1.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM - SINALIZAÇÃO DE LOMBADA ASSOCIADA À 
INDICAÇÃO DE DISTÂNCIA ATÉ O OBSTÁCULO

UN 2,00 2 unidades
.

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE 
TRÂNSITO

2,00 

1.6.0.2.
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 75 CM, COM SUPORTE DE 
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

UN 2,00 2 unidades
.

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE 
TRÂNSITO

2,00 

1.6.0.3.
PLACA DE SINALIZACAO RETANGULAR 100X150CM, EM CHAPA DE 
ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM - SINALIZAÇÃO DE FAIXA 
ELEVADA

UN 2,00 2 unidades
.

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE 
TRÂNSITO

2,00 

1.7. PAISAGISMO E PINTURA FINAL - .

1.7.0.1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 442,00 
(105+101+25+236)-(4*3)-(2*5) * 
0,95 .

PAISAGISMO E PINTURA FINAL 442,00 

1.7.0.2. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 442,00 idem área de grama . PAISAGISMO E PINTURA FINAL 442,00 

1.7.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM MEIO-
FIOS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 420,30 
{(105+101+25+236)]*2}*0,35 + 
[(105+101+25+236)+(0,95*12)+(2,6
*4)-(4*3)-(2*5)] * 0,2 .

PAISAGISMO E PINTURA FINAL 420,30 

.

UNIÃO DO OESTE / SC
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: JORGE CÉSAR DREWS Nome: JORGE CÉSAR DREWS
quinta-feira, 15 de setembro de 2022 CREA/CAU: 041.748-6 CREA/CAU: 041.748-6
Data ART/RRT: 8181847-8 ART/RRT: 8181847-8
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