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OBRA: PASSEIO PUBLICO - PARALELO A SC - 159
Etapa 01 — Trecho da Av. Sao Luiz até Cemitério
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condigbes que receberdo os usos
dos materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados na execugao do Passeio Publico, paralelo a
SC 159, no final da Avenida S&o Luiz, esquina com Rua Tancredo Neves, até o Cemitério, conforme
planta de locagéo.
O projeto total compreende:
e area de intervencao total de 2.335 m2;
e area total de pista de 1.293,70, em faixa de 2,60 m de largura, em contrapiso 10cm armado de
acabamento alisado, com guia tatil central;
e execucdo de 1.405 m de meio-fio em delimitacdo de calcadas e floreiras;
e execucao de alongamento dos bueiros existentes em 2m a montante e 4m a juzante;
e execucdo de linhas de tubulagcdo para condugdo de drenagem pluvial sob a pista ciclavel

partilhada;

e execucdo de faixa elevada em pavimento asfaltico para travessia da SC-159, préximo ao
Cemitério;

e execucdo de sinalizacdo viaria horizontal e vertical para sinalizagdo da faixa elevada para
pedestres.

Nao foram alterados os elementos existentes na rodovia, desde a drenagem existente aos
elementos de sinalizagdo viaria, vertical e horizontal. Foram apenas ampliados os elementos de
sinalizacdo necessarios a perfeita visualizacdo e seguranga na nova faixa elevada a ser implantada.

OBSERVAGCOES:

Quaisquer duvidas ou alteracoes de projeto deverao ser sanadas com o
engenheiro responsavel pelo projeto antes da sua execucao, sob pena de a
empresa arcar com as despesas de re-servico caso isto nao ocorra.

Os elementos estruturais de nivelamento da pista (muros e estruturas de
concreto) poderao sofrer adaptacoes de extensao ou altura em funcao da
topografia apos a limpeza terreno e aterramentos.

E imprescindivel a realizacdo de reunido entre a fiscalizacdo da obra, o
engenheiro projetista e a empresa executora a fim de dirimir duvidas do inicio
das obras.

1.0. SERVICOS INICIAIS

1.1. INSTALAGOES PROVISORIAS
S&o desnecessarias. As ferramentas serao recolhidas diariamente durante a execucdo dos
trabalhos e armazenadas em depdsito da Garagem de Maquinas da Prefeitura Municipal.



1.2. PLACA DA OBRA
As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra em local visivel, uma em
cada lado do trecho a ser pavimentado, colocadas no inicio dos trabalhos.

1.3. SERVICOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM

Sera feita a limpeza inicial mecanizada de remo¢do da camada organica superficial para
definicdo dos niveis do passeio publico, bem como para identificacdo dos pontos que deverao receber
aterro. Nos locais de aterro, devera ser inicialmente realizado o muro de contencéo para depois receber
os aterros devidamente compactados a cada 20cm.

1.4. LOCACAO

O pavimento do passeio seguira paralelo a SC-159 no trecho especificado, conforme
detalhes de projeto e sera composta de 2,60 m de largura pavimentada, mais meio-fios laterais, e
canteiros com grama em faixa de 95 cm. Devera ser preservado um afastamento de meio-fio da
borda externa da pista de pelo menos 100cm, onde serao implantados os pontos de captacado das
aguas pluviais, conforme projeto.

2.0. PAVIMENTACOES

Deverao ser observados todos os detalhes apresentados em planta (pranchas 01 a 10).

2.1. MEIO-FIO DE CONCRETO

Serao aplicados dois tipos de meio-fio:

- concreto pré-fabricado 15x13x30x100cm, nos locais sem necessidade de muro ou estruturas,
de forma a delimitar o passeio nas duas laterais. O meio-fio interno (mais préximo da pista de rolamento)
deverd ser assentado na altura final do passeio e pelo menos 15cm em relagéo a pista de rolamento. J&
0 meio-fio externo (mais afastado da pista de rolamento) devera ser assentado com desnivel ndo inferior
a 15cm para a cota final do Passeio e sem interrupgdes, pois funcionara como guia para pessoas com
deficiéncia, conforme a norma NBR 9050. Caso haja alguma interrupgao para passagem de veiculos nas
entradas de propriedades, devera ser executada conforme detalhado na prancha 04;

- concreto pré-fabricado 15x13x20x100cm, executado na lateral interna das floreiras, apenas
como contencdo do concreto do passeio e em cota superior final igual ao passeio publico.

Todos os meio-fios terdo acabamento em tinta acrilica branca.

2.2. PREPARO DA BASE

O solo que recebera o novo pavimento devera ser regularizado até a cota de -15cm do nivel
superior do meio-fio interno, ou -30 do meio-fio externo ou muro de contengdo. Devera ser nivelado e
compactado manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos para as floreiras ou pista de
rolamento.

Sobre o solo nivelado e compactado, sera aplicada uma camada de brita de espessura 5cm,
espalhada em camada uniforme, nivelada e compactada com compactador de placas vibratoérias.

Sobre as camadas de solo e brita niveladas e compactadas sera aplicada a malha de aco
soldada nervurada 3,4mm soldada em 15x15cm, para receber a camada de concreto alisado.

2.3. PAVIMENTACOES E DRENAGEM

Nos trechos onde ndo houver sarjetas de concreto, serdo colocadas linhas transversais de
tubulacdo pluvial 75mm sob o passeio, em distancia méaxima de 50m uma da outra, com caimento
minimo de 3% para o lado externo do passeio, para drenagem das 4dguas que porventura venha a se
acumular na lateral da pista. Estes pontos podem ser aproximados caso se verifique algum ponto de
acumulo de 4gua na lateral da pista. Também sera executado ao final da sarjeta de concreto existente
uma caixa de coleta das aguas pluviais e, apartir desta, sob o passeio, sera implantada linha de
tubulacdo de concreto 40cm para condugdo das aguas pluviais para fora da pista, com inclinagao
minima de 3% e com dissipador de energia ao final do tubo, conforme projeto.

Também sera feito o prolongamento dos bueiros existentes préximo a secao 01, em 2m para
montante e 4m para jusante, dotadas de abas de contencao de talude nas duas laterais, bem como de
caixa dissipadora de energia na extremidade de jusante, conforme detalhado na Prancha 10 do
projeto. Nao foi necessario o redimensionamento da passagem dos bueiros, uma vez que sempre
deram conta da vazao pluvial do local.



Nos passeios, sobre a camada de solo e brita nivelados e compactados, e da malha de ferro
devidamente acomodada, serd inicialmente aplicada a camada de concreto magro de 4cm para
acomodagao das guias tateis, devidamente niveladas e centralizadas entre as duas linhas de meio-fio ou,
onde houver algum obstaculo, entre este obstéculo e a linha de meio-fio da lateral que houver maior
largura de passagem. Assentadas as guias tateis, entre estas e os meio-fios laterais, sera aplicada a
camada de contrapiso de 10cm, devidamente reguada e desempenada, de forma a se obter um
acabamento feltrado.

O contrapiso ap6s curado devera receber cortes transversais a disco, com espessura de 4mm a
cada 4m, que funcionardo como juntas de dilatacdo dos pavimentos.

3.0. PAISAGISMO E LIMPEZA GERAL

5.1. CANTEIROS

Para confeccao dos canteiros, devera ser utilizada terra pura, de boa qualidade, ausente de
ervas daninhas ou material pedregoso, em camada de 20cm. As espécies deverao ser implantadas nas
quantidades e dimensdes conforme orgamento, conforme indicado pelo engenheiro responsavel pelo
projeto.

Os canteiros receberao grama em leiva tipo Sao Carlos ou sempre-verde.

Qualquer alteragao devera ter prévia aprovacao do profissional responsavel pelo projeto.

NIVELAMENTO E PREPARO DO TERRENO

Inicialmente devera ser realizada a retirada de todos os entulhos resultantes da execugao da
obra, enfim todo o0 material que possa a vir prejudicar na execugao dos jardins.

Em seguida procede-se a regularizagdo do terreno, deixando-o nas cotas e com os taludes
especificados em projeto.

Sobre o terreno regularizado, aplica-se uma camada de no minimo 20cm de solo fértil, isento de
pedras e ou vegetacao organica, fazendo as regularizagdes manuais de acabamento.

LIMPEZA DO TERRENO
Antes de proceder a adubacdo do terreno, o mesmo devera ser rastelado, eliminando da
superficie todos os torrdes maiores que prejudiquem o plantio da grama.

ADUBACAO

Com todas as etapas anteriores concluidas, faz-se a adubacéo e estabilizagdo do solo através
de adubagéo organica (esterco bovino), calcario e NPK, nas seguintes proporgoes:

ADUBACAO ORGANICA: deverado ser aplicados no solo o equivalente a 5kg/m2 de esterco
bovino curtido, distribuido uniformemente e revolvido homogeneamente em 30cm do solo; o rendimento
aproximado é de 1m3 de esterco para cada 50m2 de solo a ser adubado;

CALCARIO: para estabilizacdo do PH do solo deverdo ser aplicados o equivalente a 100g/m2 de
calcario, distribuido uniformemente e revolvido homogeneamente em 30cm do solo; o calcario devera ser
aplicado no minimo 15 dias antes do plantio das mudas;

NPK 10:10:10: deverao ser distribuidos e revolvidos em 30cm do solo cerca de 100g/m2.

PLANTIO

O plantio s6 podera ser realizado ap6s um periodo minimo de 15 dias ap6s a adubagéo e desde
que no periodo tenham ocorrido chuvas razodveis para homogenizagao do solo. Antes do plantio das
leivas de grama devera ser realizada a extracdo de possiveis erva-daninhas que tenham germinado
durante o periodo de homogenizagdo. Apds a conclusdao do plantio, todas as mudas deverdo ser
abundantemente molhadas, diariamente até pelo menos duas semanas, para garantir a adaptacao das
mesmas ao novo habitat.

5.2. LIMPEZA

Ser4 feita a limpeza geral da obra, removendo completamente restos de materiais decorrentes
da realizagdo dos trabalhos. A fiscalizagdo da obra deverd ser comunicada ao final da limpeza,
podendo esta solicitar novos reparos.



CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificacdo no projeto arquitetbnico, terd que ter prévia
aprovacao do projetista.

O executor da obra sera responsavel pela fixagao da placa do Responséavel Técnico pelo projeto.

Todos os servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade com as
Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificagcdo, por parte da Fiscalizagdo, das
perfeitas condigdes de funcionamento e seguranca da obra.

CHAPECO, 06 de maio de 2022.
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