
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. 

COM BDI
PREÇO TOTAL %

1. LINHA SANTO ANTÔNIO DO MEIO

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 1.134,00R$              

1.1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0X1,20 M2 3,00  R$             300,00  R$             378,00 1.134,00R$               0,30%

1.2 DRENAGEM PLUVIAL -R$                       

1.2.1 SINAPI 90101

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 

LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3

1.2.2 SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M

1.2.3 SINAPI 97949

CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM 

FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE 

DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA

UN

1.2.4 SINAPI 93382
REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5M COM SOLO 1a 

CAT. EM LOCAL DE BAIXA INTERFERENCIA
M3

1.3 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 368.049,06R$          

1.3.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE 

ARGILOSO
M2 5.323,50  R$                  2,20  R$                  2,77 14.746,10R$             3,96%

1.3.2 SINAPI 101170
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS SOBRE ARGILA, INCLUSO 

COLCHÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA
M2 5.323,50  R$                50,99  R$                64,25 342.034,88R$          91,78%

1.3.3 SINAPI 72978
EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO COM 

PEDRAS IRREGULARES
M 1.774,50  R$                  5,04  R$                  6,35 11.268,08R$             3,02%

1.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.486,76R$              

1.4.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL (L=25CM) COM SUPORTE DE AÇO 

GALVANIZADO DN=50mm h=3m, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL UNID 4,00  R$             691,82  R$             871,69 3.486,76R$               0,94%

372.669,82R$          100%

Observações:

UNIÃO DO OESTE - SC, Março de 2023.

Valmor Golo

Prefeito Municipal

Municipio de União do Oeste:

Municipio de Quilombo: Responsável Técnico:

VANDERLEI BORDIGON

Arquiteto e Urbanista

CAU/SC NºA142215-4

Local e Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANILHA FISICO FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE

TOTAL GERAL DA OBRA:

ENDEREÇO:

OBRA: PAVIMETAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES 

RODOVIA EMUO - 103 - LINHA SANTO ANTÔNIO DO MEIO

SINAPI

BDI:

02/2023

26,00%

EXECUÇÃO POR CONTA DO MUNICIPIO 
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