ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
PLANILHA FISICO FINANCEIRA

OBRA: PAVIMETAGAO EM PEDRAS IRREGULARES SINAPI 02/2023
ENDERECO: RODOVIA EMUO - 103 - LINHA SANTO ANTONIO DO MEIO BDI: 26,00%
ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. PRECO UNIT. PRcEgla ES:T' PRECO TOTAL %
1.1 SERVICOS INICIAIS R$ 1.134,00
1.1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,0X1,20 M2 | 3,00 | R$ 300,00 | R$ 378,00 | R$ 1.134,00 0,30%
12 DRENAGEM PLUVIAL R$ =
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
121 SINAPI 90101 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), M3
- LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
122 SINAPI 92210 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M -
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 EXECUCAO POR CONTA DO MUNICIPIO
CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM
123 SINAPI 97949 FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECGAOQ, PARA TUBULAGAO DE UN
DIAMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 1,5M COM SOLO 1a
124 SINAPI 93382 CAT. EM LOCAL DE BAIXA INTERFERENCIA M3
13 PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES R$ 368.049,06
131 SINAPI 100576 ﬁEg?thROmACAO ECOMEBACIACAQIDESIBLEIICIDESCLORREDOMINANIE M2 5.323,50 R$ 220 R$ 277|R$ 1474610  396%
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS SOBRE ARGILA, INCLUSO o
132 SINAPI 101170 COLCHAO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA M2 5.323,50 R$ 50,99 | R$ 64,25 R$ 342.034,88 91,78%
EXTRAGAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO COM o
133 SINAPI 72978 PEDRAS IRREGULARES M 1.774,50 R$ 5,04 [ R$ 6,35 | R$ 11.268,08 3,02%
14 SINALIZACAO VIARIA R$ 3.486,76
PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA OCTOGONAL (L=25CM) COM SUPORTE DE AGO
141 COMPOSIGAO 1 GALVANIZADO DN=50mm h=3m, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL UNID 4,00 R$ 691,82 | R$ 871,69 | R$ 3.486,76 0,94%
TOTAL GERAL DA OBRA:[ R$ 372.669,82 100%
Local e Data:| UNIAO DO OESTE - SC, Margo de 2023.
Observagdes: Municipio de Quilombo: Responsavel Técnico:

Valmor Golo
Prefeito Municipal
Municipio de Uni&o do Oeste:

VANDERLEI

Assinado de forma digital por

VANDERLEI

BORDIGNON:0783 BORDIGNON:07833826936

Dados: 2023.03.10 08:24:09

3826936

VANDERLEI BORDIGON
Arquiteto e Urbanista

-03'00'

CAU/SC N°A142215-4




		2023-03-10T08:24:09-0300
	VANDERLEI BORDIGNON:07833826936




