DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DFD

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE

ORGAO: MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS

PUBLICOS

RESPONSAVEL PELA DEMANDA: FERNANDO PRYZLEPA

E-MAIL: agricultura@uniaodooeste.sc.qgov.br

TEL: 49 3348-1131

1. OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICO

DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTAGAO EM PEDRAS IRREGULARES, NA
AVENIDA SAO LUIZ, ENTRE AS RUAS SAO JOAO E AUZILIO TOMAZELLI, COM 963,00M2,
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM
ATENDIMENTO A TRANSFERENCIA ESPECIAL DO GOVERNO FEDERAL DE N.
202443390001.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratagdo de empresa para a execucao de pavimentacdo asfaltica na
Avenida S&o Luiz, entre as ruas Sdo Jodo e Auzilio Tomazelli, considerando as necessidades do local
gue hoje encontra-se com pavimento em pedras irregulares, prejudicando o transito da Avenida. A
pavimentacdo asfaltica sobre pedras irregulares é importante por diversas razdes, relacionadas
principalmente & qualidade das estradas, seguranca e durabilidade. A pavimentacdo asfaltica cria uma
superficie mais suave e nivelada, reduzindo o desconforto causado pelas vibraces e irregularidades das
pedras, pois superficies de pedra irregular geram mais ruido com o transito de veiculos, visto que o
asfalto, sendo mais liso, diminui esse problema. No quesito seguranga, o asfalto oferece melhor
aderéncia, principalmente em condi¢des molhadas, reduzindo o risco de derrapagens e acidentes,
resultando uma maior visibilidade, pois em pavimentacdes irregulares, o acimulo de &gua em pocas pode
ser mais frequente, dificultando a visibilidade e o controle do veiculo. O asfalto geralmente drena melhor
a agua, melhorando a seguranca. A pavimentacdo mostra-se mais resistente em comparagdo com as
pedras irregulares, onde podem se desgastar com o tempo. Outro fator é a facilidade de manutencéo, pois
reparar trechos danificados de asfalto € mais simples e menos custoso do que consertar uma
pavimentacdo de pedras irregulares, que pode demandar um processo mais demorado. Uma
pavimentacdo asfaltica proporciona uma economia ao usuario da via, visto que estradas com asfalto
reduzem o desgaste dos pneus e suspensdes dos veiculos, o que resulta em menor custo de manutengao
para os motoristas. Além disso, melora a estética e o valor imobiliario do local, ja que o asfalto confere
uma aparéncia mais moderna e organizada ao ambiente, valorizando &reas urbanas e residenciais, pois
bairros e areas com pavimentacao asfaltica tendem a ter iméveis com maior valor no mercado, uma vez
que a infraestrutura de qualidade é um fator de atragdo. O valor referente ao investimento da obra é
oriundo de uma Transferéncia Especial do Governo Federal através da Deputada Federal Daniela Reinehr
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de n.° 202443390001, conforme Oficio do Gabinete n.°
008/2024, e o restante do valor sendo contrapartida do Municipio com recursos prorpios

4. DESCRICAO E QUANTIDADE:

ITEM DESCRICAO DO ITEM UND. | QUANT. VALOR

01 Pavimentacao asfaltica sobre pavimentagdo em | SERV. 01 R$ 126.950,28
pedras irregulares na Avenida Sao Luiz, entre as
ruas Sdo Jodao e Auzilio Tomazelli, com
963,00m?.
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Orgdo - 08 — SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS /
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS

Unidade - 001 — Urbanismo / Infraestrutura Urbana

Proj. Atividade — 1.013 — PAVIMENTACAO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS

Caod. Red. 84 - Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.1.706.3110.1176.00

Cad. Red. 84 - Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.2.755.0000.1389.00

Municipio de Unido do Oeste (SC), em 23 de setembro de 2024.
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FERNANDO PRYZLEPA
Secretario Municipal de Transportes, Obras e Servigos Publicos
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