
1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Sinapi-I 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. m² 3,00 400,00 26,75% 507,00 R$ 1.521,00

1.2 Sinapi 5824
TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS (ROLO COMPACTADOR, VIBROACABADORA E 
ETC.)

h 5,00 213,19 26,75% 270,22 R$ 1.351,10

R$ 2.872,10
2.0 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 Sinapi 90091
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA

m³

2.2 Sinapi 93367
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5M COM SOLO SEM 
SUBSTITUIÇÃO DE 1A CAT EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA

m³

2.3 Sinapi 97949 CAIXA DE LIGAÇÃO un
2.4 Sinapi-I 41620 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE LIGAÇÃO un

2.5 Sinapi 97947
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, PARA TUBOS DE DIÂMETRO = 40 CM

un

2.6 Sinapi 97947
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, PARA TUBOS DE DIÂMETRO = 60 CM

un

2.7 Sinapi 97951
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, PARA TUBOS DE DIÂMETRO = 100 CM

un

2.8 Sinapi 95565
TUBO DE CONCRETO REDE PLUVIAL DIÂMETRO DE 30CM, JUNTA RÍGIDA, BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA

m

2.9 Sinapi 92210
TUBO DE CONCRETO REDE PLUVIAL DIÂMETRO DE 40CM, JUNTA RÍGIDA, BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA

m

2.10 Sinapi 92212
TUBO DE CONCRETO REDE PLUVIAL DIÂMETRO DE 60CM, JUNTA RÍGIDA, BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA

m

2.11 Sinapi 92216
TUBO DE CONCRETO REDE PLUVIAL DIÂMETRO DE 100CM, JUNTA RÍGIDA, BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

m

R$ 0,00
3.0 REPERFILAGEM CORRETIVA
3.1 Sinapi 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 3.584,00 1,85 26,75% 2,34 R$ 8.386,56
3.2 Composição 07 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. m² 3.584,00 2,93 26,75% 3,71 R$ 13.296,64

3.3 Sinapi 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
BINDER, E=3CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 107,52 1.433,70 26,75% 1.817,21 R$ 195.386,42

3.4 Sinapi 100973
CARGA E MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE C/CAMINHÃO 
BASCULANTE.

m³ 107,52 9,23 26,75% 11,70 R$ 1.257,98
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3.5 Sinapi 95878 TRANSPORTE COMERC. C/BASC.10M3 ROD.PAV.  - (TRANSP. CBUQ) DMT – ATÉ 30 KM t km 7.741,44 1,65 26,75% 2,09 R$ 16.179,61

3.6 Sinapi 93596
TRANSPORTE COMERC. C/BASC.10M3 ROD.PAV.  - (TRANSP. CBUQ) – ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM

t km 5.160,96 0,65 26,75% 0,82 R$ 4.231,99

R$ 238.739,20
4.0 CAPA ASFÁLTICA
4.1 Composição 07 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. m² 1.568,00 2,93 26,75% 3,71 R$ 5.817,28

4.2 Sinapi 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO, E = 3 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 47,04 1.657,15 26,75% 2.100,44 R$ 98.804,70

4.3 Sinapi 100973
CARGA E MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE C/CAMINHÃO 
BASCULANTE.

m³ 47,04 9,23 26,75% 11,70 R$ 550,37

4.4 Sinapi 95878 TRANSPORTE COMERC. C/BASC.10M3 ROD.PAV.  - (TRANSP. CBUQ) DMT – ATÉ 30 KM t km 3.386,88 1,65 26,75% 2,09 R$ 7.078,58

4.5 Sinapi 93596
TRANSPORTE COMERC. C/BASC.10M3 ROD.PAV.  - (TRANSP. CBUQ) – ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM

t km 2.257,92 0,65 26,75% 0,82 R$ 1.851,49

4.6 Sinapi 94263 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL. m

R$ 114.102,42
5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Sinapi 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

m² 101,60 28,47 26,75% 36,09 R$ 3.666,74

5.2 Sinapi 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m 519,60 5,90 26,75% 7,48 R$ 3.886,61

5.4 Composição 05
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 cm COM SUPORTE DE AÇO 
GALVANIZADO DN = 50mm, H = 3m, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

un 4,00 378,52 26,75% 479,77 R$ 1.919,08

5.5 Composição 06
PLACA COM A IDENTIFICAÇÃO DO NOME DA RUA (2 PLACAS 45X20CM) COM SUPORTE 
DE AÇO GALVANIZADO D=60,3MM (DN50) E ALTURA DE 3M, INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

un 3,00 457,72 26,75% 580,16 R$ 1.740,48

R$ 11.212,91

6.0 ENSAIOS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

6.1 Composição 04 ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME – CAP un 3,00 181,55 26,75% 230,11 R$ 690,33

6.2 Composição 03
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA DA MISTURA 
ASFÁLTICA

un 3,00 93,37 26,75% 118,34 R$ 355,02

6.3 Composição 02
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - 3 CORPOS PROVA POR 
JORNADA DE 8 HORAS

un 3,00 363,09 26,75% 460,22 R$ 1.380,66

6.4 Composição 01 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO un 3,00 103,74 26,75% 131,49 R$ 394,47

R$ 2.820,48

R$ 369.747,11
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